Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran el Ejecutivo del Estado por conducto de la **Secretará del Agua y Medio Ambiente**, a quien en lo sucesivo se le denominará **"La Secretaría"** representada en este acto por el **Ing. José Lara Lona** en su carácter de **Secretario del Agua y Medio Ambiente**, asistido en este acto por el Ing. Javier René Pérez Zárate, en su carácter de Subsecretario de Gestión Hídrica, y por la otra parte la empresa **"Consorcio Ingenieros de Guanajuato S.A. de C.V."** representada en este acto por el **Ing. Carlos Alejandro Medina Cervantes** en su carácter de **Administrador Único,** a quien en lo sucesivo se le denominará **"La Contratista"**, y cuando actúen de manera conjunta se les denominará **"Las Partes",** de conformidad con las siguientes Declaraciones y subsecuentes Cláusulas:

D E C L A R A C I O N E S :

I.- Declara el representante de "La Secretaría" que:

I.1. Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada del Estado de Guanajuato, con fundamento en lo establecido en los artículos 80, primer párrafo de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, 3° segundo párrafo, 13 fracción XIV, y 32 Quáter de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato.

I.2. Es la Dependencia encargada de propiciar el desarrollo sustentable, preservar y restaurar el equilibrio ecológico, así como regular las acciones destinadas a proteger el medio ambiente, además tiene la responsabilidad de planear, formular, conducir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas, programas y acciones relacionadas con los recursos hídricos en el estado tiene, entre otras, la facultad de diseñar y coordinar la política pública estatal en materia de gestión de las aguas de jurisdicción estatal, así como Gestionar, planear, programar, contratar, ejecutar y supervisar, las obras, requeridas para aprovechar de forma sustentable el agua en las actividades urbanas y suburbanas, agrícolas, rurales, ganaderas y forestales, con fundamento en lo establecido en el artículo 32 Quáter, fracción I inciso b) de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato y 17 bis fracción XV del Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

I.3. El Ing. José Lara Lona, Secretario del Agua y Medio Ambiente, acredita la personalidad con la que se ostenta con el nombramiento expedido a su favor por la Gobernadora del estado de Guanajuato en fecha 26 de septiembre de 2024, contando con facultades para suscribir el presente convenio de conformidad los artículos 80 párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Guanajuato; 3 párrafo primero; 13 fracción XIV, 18 y 32 Quáter fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; así como lo indicado en los artículos 2, 5 segundo párrafo del Reglamento Interior de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente.

I.4. El Ing. Javier René Pérez Zárate comparece a la firma del presente contrato en su calidad de Subsecretario de Gestión Hídrica, con fundamento en los artículos 7 fracciones III y IV, y 28 fracción II, 29 fracción I y VIII del Reglamento Interior de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente.

I.5. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, se emplearán recursos federales insertos en el **Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)**, ejercidos de conformidad con las Reglas de Operación del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2025, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2025; el Anexo de Ejecución PROAGUA NÚM. 11-01/2025 de fecha 06 de junio de 2025, suscrito entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua y por la otra, el Estado de

Guanajuato a través de la secretaría del Agua y Medio Ambiente y con el Convenio de Coordinación para la Transferencia de Recursos número **SAMA- TIERRA BLANCA-PROAGUA-2025-001**, suscrito con el municipio de Tierra Blanca, Gto., y esta Dependencia para llevar a cabo las acciones objeto del presente contrato.

Para la realización de la obra se cuenta con recursos aprobados con los siguientes códigos programáticos: **GEG/GEG.QB402225064008693 223211113200050200 6140 1725351170 C-PROAGUA ORIG R33 25; GEG/GEG.QB402225064008693 223211113200050200 6140 2525181011 FAFEF 25 PROAGUA 25; y GEG/GEG.QB402225064008693 223211113200050200 6140 2525221070 S074 PROAGUA 25** y la acción objeto de este contrato cuenta con Código de obra **OB-000-0057-25.**

I.6. La adjudicación del contrato se realizó en la modalidad de Adjudicación Directa de fecha 22 de agosto de 2025 con número de procedimiento **AO-70-053-070053001-N-12-2025**, de conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 30 fracción I, 41 y 42 fracción VII, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 1, 2, 24, 73 y 74 fracción VI de su Reglamento, llevándose a cabo las etapas del procedimiento, y en consecuencia, se adjudicó el contrato respectivo, conforme a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

I.7. Para los efectos del presente contrato, señala como su domicilio legal, el ubicado en **Conjunto Administrativo Pozuelos, Vialidad 1, sin número, Colonia Centro, código postal 36000 de la ciudad de Guanajuato, Gto.,** y que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes Número **GEG850101FQ2,** expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

I.8. Que los datos personales proporcionados por **"La Contratista"** a **"La Secretaría"**, tanto en formatos físicos como electrónicos, serán protegidos, en términos de lo dispuesto por los artículos 1, 3 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 1, 3, 4, 7 y 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás disposiciones vigentes que resulten aplicables.

II.- Declara el representante de **"La Contratista"** que:

II.1. Que su representada **"Consorcio Ingenieros de Guanajuato S.A. de C.V."** es una sociedad mercantil legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, según se acredita con la Escritura Pública No 4487, tirada ante la fe del notario González Veloz Francisco titular de la Notaría Pública número 15, con ejercicio legal en la ciudad de Guanajuato, Gto., de fecha 11 de marzo de 1994, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Guanajuato, Gto., con el número de folio mercantil 398 F164 T.1 de fecha 29 de septiembre de 1994.

Dentro de su objeto social se encuentra entre otros el estudio y proyecto ejecutivo de cualquier tipo de obra, excavación, construcción, edificación, cimentación, pavimentación de toda clase de obra civil, incluyendo obras viales, hidráulicas o eléctricas; y para el fin materia de este contrato, cuenta con la organización y los recursos técnicos y humanos necesarios, así como las licencias, autorizaciones gubernamentales, con los registros que establecen tanto las leyes federales y estatales de la materia. Asimismo, que cuenta con la capacidad técnica, legal y administrativa y con los materiales y elementos humanos con amplia experiencia para elaborar los trabajos que se le encomienda; que conoce el alcance, así como los datos e información general que se le han proporcionado con relación al mismo.

II.2.- Acredita su personalidad como **Administrador Único** con el testimonio de la Escritura Pública Escritura Pública No. 6174 de fecha 20 de octubre de 2022, tirada ante la fe del notario Guardado Santoyo Andrés titular de la Notaría Pública número 3, con ejercicio legal en la ciudad de Guanajuato, Gto., e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo el número único de documento 20220025658000Q6, el 28 de octubre de 2022; representación que a la fecha, no le ha sido revocada, modificada ni limitada en forma alguna.

II.3. Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento, y el contenido de los anexos como son los proyectos, planos, especificaciones, programas, calendarios y catálogo de conceptos, cantidad de obra y precios unitarios, que debidamente firmados por **"Las Partes"**, forman parte integrante del presente contrato, así como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos descritos en la cláusula primera del presente instrumento.

II.4. Manifiesta haber inspeccionado y por tanto, conocer el sitio de la obra objeto del presente contrato y que ha considerado todos los factores que intervienen en su ejecución.

II.5. Bajo protesta de decir verdad, declara no encontrarse en ninguno de los supuestos que prevé el artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

II.6. Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de erradicación del Trabajo Infantil, del artículo 123 Constitucional, apartado A) en todas sus fracciones y de la Ley Federal del Trabajo en su artículo 22, manifestando que ni en sus registros, ni en su nómina tiene empleados menores de quince años y que en caso de llegar a tener a menores de dieciocho años que se encuentren dentro de los supuestos de edad permitida para laborar le serán respetados todos los derechos que se establecen en el marco normativo transcrito.

II.7. Bajo protesta de decir verdad manifiesta que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación y ha presentado en tiempo y forma las declaraciones del ejercicio por impuestos federales, así como de sus obligaciones en materia de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro Social; lo que acredita con las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad Social en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS respectivamente, así como con la Constancia de Situación Fiscal en materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, sin adeudo emitida por el INFONAVIT, las cuales se encuentran vigentes y obran en el expediente respectivo.

Declara además, que no le ha sido notificado por el Servicio de Administración Tributaria, la presunción de encontrarse dentro de la hipótesis a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente.

Asimismo, manifiesta que no existe inconveniente alguno para que las autoridades fiscales constaten en cualquier momento la veracidad de lo anteriormente expresado.

II.8. Conviene y acepta que de las estimaciones que se le cubran se haga la siguiente deducción: **el 5/1000 (cinco al millar),** del importe de cada estimación por concepto de inspección, supervisión, vigilancia y control de la obra que presta la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, de conformidad con el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos.

II.9. Señala como su domicilio en el Estado de Guanajuato para los fines y efectos legales a que haya lugar y para recibir notificaciones, aún las de carácter personal, el ubicado en: [redacted] y que además cuenta con Registro Federal de Contribuyentes expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público número **CIG940311FJ4.**

III. "Las Partes" declaran que**:**

III.1. Formar parte del presente Contrato los siguientes anexos, así como la bitácora que se genere.

Anexos:

1. Dictamen de adjudicación de fecha 22 de agosto de 2025.
2. Proyecto de la obra.
3. Catálogo de conceptos
4. Programa general de ejecución de los trabajos
   a) De la mano de obra;
   b) De la maquinaria y equipo de construcción.
   c) De los materiales más significativos y equipos de instalación permanente, en unidades convencionales y volúmenes requeridos.
   d) De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, y
5. Acta constitutiva o poder para suscribir el contrato.
6. Identificación de la persona que firma.
7. Opiniones de cumplimiento de obligaciones fiscales.
8. Garantías de cumplimiento y de anticipo.
9. Nombramiento del superintendente.

III.2. Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, para lo cual se reconocen ampliamente las facultades y capacidades necesarias, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

C L Á U S U L A S :

PRIMERA.- <u>OBJETO DEL CONTRATO</u>.- "La Secretaría" encomienda a **"La Contratista"** la realización de la obra pública consistente en: **"Rehabilitación del sistema de alimentación y distribución del agua potable en la localidad de Rincón de Cano, municipio de Tierra Blanca, Gto.",** llevándose a cabo bajo la condición de pago a precios unitarios y tiempo determinado, de conformidad con las demás cláusulas del presente contrato.

"La Contratista" se obliga a realizar la obra hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos señalados en la declaración II.3 y III.1 de este contrato, así como las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es por la cantidad de**: $19,890,757.22 (diecinueve millones ochocientos noventa mil setecientos cincuenta y siete pesos 22/100 M.N.);** dicho importe incluye el Impuesto al Valor Agregado, además de la remuneración o pago total fijo por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato a cargo de **"La Contratista"** y que se cubrirá a éste por las obras totalmente terminadas y realizadas en el plazo de ejecución establecido conforme al proyecto, catálogo de conceptos, calendarios, especificaciones y normas de calidad requeridas y cuando sea el caso, debidamente probada y funcionando y operando adecuadamente en todas sus instalaciones. **"La Secretaría"** cubrirá a **"La Contratista"** el pago igual al que está establecido en el programa de erogaciones mensuales, en la fecha y forma que éste señala y que le fue autorizado para usar como base para determinar el monto de los cargos parciales, conforme concluya cada evento o unidad de concepto de trabajo terminado, acorde con lo establecido en la propuesta presentada por **"La Contratista"**.

TERCERA.- VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN.- Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo determinado, la vigencia del presente contrato iniciará con la suscripción del mismo por **"La Contratista"** y finalizará cuando se firme el Acta de Extinción de Derechos y Obligaciones de **"Las Partes"**, sujetándose además al programa calendarizado de ejecución de los trabajos que **"La Contratista"** presentó de la obra, el cual debidamente firmado por **"Las Partes"** se considera parte integrante de este documento, reservándose **"La Secretaría"** el derecho de darlo por terminado anticipadamente, así como de suspender provisional o definitivamente por causa justificada, la ejecución de los programas y obras materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se encuentre.

"La Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos en un plazo de **115 días naturales**, iniciando la obra materia del presente el **08 de septiembre de 2025** y obligándose a concluirlas a más tardar el **31 de diciembre de 2025.**

La ejecución de los trabajos deberá realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa general de ejecución de los trabajos pactado en este contrato y de los programas siguientes:

a) De la mano de obra;
b) De la maquinaria y equipo de construcción;
c) De los materiales más significativos y equipos de instalación permanente, en unidades convencionales y volúmenes requeridos; y
d) De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos.

CUARTA.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes", manifiestan que los alcances materia del presente contrato es la Construcción de una red de agua potable mediante la instalación de tuberías de Fogo en diámetros de 50 mm (15218.93 m), 76 mm (3616.96 m) y 102 mm (2563.64 m), incluyendo tomas domiciliarias individuales de 13 mm. Los trabajos comprenden el trazo, nivelación, corte y ruptura de pavimento, excavaciones en terreno

natural y zonas pavimentadas, colocación de tuberías con sus respectivos accesorios, instalación de tomas domiciliarias.

Lo anterior, de conformidad con el catálogo de conceptos, cantidad de obra y precios unitarios, el programa general de ejecución de los trabajos y los planos para su ejecución.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DE INMUEBLES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "La Secretaría" se obliga a poner a disposición de **"La Contratista"** oportunamente el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización. El incumplimiento de **"La Secretaría"** a esta cláusula, prorroga en igual plazo la fecha originalmente pactada de terminación de los trabajos.

SEXTA.- UBICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA.- "La Contratista" será responsable por:

La ubicación exacta de las obras en el terreno con respecto a los puntos, líneas y niveles de referencia originales proporcionados por el **"La Secretaría"**;

La exactitud de la posición, los niveles, dimensiones y la alineación de todas las partes de la obra;

El suministro de todos los instrumentos y accesorios, así como de la mano de obra necesaria en relación con las tareas antes descritas.

Si en cualquier momento durante la ejecución de los trabajos se presenta un error en la ubicación, las cotas, las dimensiones o la alineación de las obras o en cualquier parte de ellas, **"La Contratista"** deberá rectificar tal error por su cuenta y a satisfacción del Residente de Obra, si éste lo solicita, a menos que el error se deba a datos incorrectos proporcionados por el Residente de la Obra, en cuyo caso el costo de la rectificación incumbirá a **"La Secretaría"**.

La verificación de todos los trazos, alienaciones o niveles por el Residente de la Obra no liberará en forma alguna a **"La Contratista"** de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de tales operaciones; **"La Contratista"** deberá proteger y conservar adecuadamente todos los puntos de referencia, jalones de señal fija, estacas y otras señales empleadas en la ubicación de la obra.

SÉPTIMA.- INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD E HIGIENE DE LAS OBRAS.- "La Contratista" obtendrá, por su cuenta y riesgo, los terrenos que pueda necesitar para la instalación de sus lugares de trabajo, en la medida en que los que **"La Secretaría"** haya puesto a su disposición y estén incluidos en la Obra, no le resulten suficientes. Salvo disposiciones en contrario, **"La Contratista"** sufragará todos los costos relacionados con el establecimiento y el mantenimiento de las instalaciones de trabajo en la Obra, incluidos los caminos de servicio de las obras y las vías de los lugares de trabajo que no estén abiertos al tránsito público.

"La Contratista" obtendrá, por su cuenta y riesgo, los terrenos que pueda necesitar a fin de depositar los escombros excedentes, además de los lugares que **"La Secretaría"** pueda eventualmente poner a su disposición como lugares definitivos o provisionales de depósito. **"La Contratista"** deberá someter la ubicación de tales terrenos a la aprobación previa de **"La Secretaría"** quien podrá negar su autorización o subordinarla a disposiciones especiales

que deban tomarse, particularmente para el acondicionamiento de los depósitos que vayan a constituirse, si ello se justifica por motivos de interés general, tales como la preservación del medio ambiente.

"La Contratista" deberá tomar en sus lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad convenientes para evitar accidentes, tanto en lo que hace al personal como en relación con terceros. Estará obligado a observar todos los reglamentos e instrucciones de las autoridades competentes.

OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato, **"La Secretaría"** otorgará a **"La Contratista"** un anticipo por el **30% (treinta por ciento)** del importe total del contrato incluido el impuesto al valor agregado, que deberá destinar exclusivamente para la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para el traslado de la maquinaria y equipos de construcción e inicio de los trabajos; así como para la compra y producción de materiales de construcción, adquisición de equipo de instalación permanente y demás insumos y **"La Contratista"** se obliga a utilizarlos en dichos trabajos. Para tal efecto, **"La Contratista"** se obliga a entregar antes de la firma del presente contrato una garantía consistente en fianza de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento por la totalidad del monto del anticipo y la factura o documento fiscal idóneo que cumpla con los requisitos fiscales señalados en la Ley de la materia.

Si **"La Contratista"** no entregó la garantía de anticipo dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, no procede el diferimiento y por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.

Lo anterior de conformidad con los artículos 48 fracción I y el artículo 50 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

A través de la garantía de anticipo se asegura la correcta inversión y amortización total del anticipo otorgado, en caso de garantizar mediante fianza deberá sujetarse a lo dispuesto por los Artículos 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y a los formatos y los requisitos que **"La Secretaría"** establezca.

Previamente a la entrega del anticipo, el contratista deberá presentar al supervisor de **"La Secretaría"** área responsable de la ejecución de los trabajos un programa en el que se establezca la forma en que se aplicará dicho anticipo, de conformidad con lo establecido en el párrafo tercero del artículo 138 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

NOVENA.- DE LA AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS.- "Las Partes" acuerdan que los anticipos deberán ser amortizados proporcionalmente con cargos a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final de cada ejercicio presupuestal.

Para la amortización de los anticipos en los casos de rescisión de los contratos, el saldo por amortizar se reintegrará en un plazo no mayor de 10 diez días naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicado el finiquito o terminación a **"La Contratista".**

"La Contratista" que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado, cubrirá los cargos que resulten conforme a la tasa y el procedimiento de cálculo establecido en el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas, independientemente de la sanción por concepto de pena convencional prevista en este contrato y lo relativo a daños y perjuicios.

El anticipo deberá ser amortizado de conformidad con el artículo 143 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

DÉCIMA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- La forma de pago será mediante estimaciones en las fechas que determine **"La Secretaría"** y se realizará mediante transferencia electrónica al número de cuenta que señale **"La Contratista"**, conforme a estimaciones por obra ejecutada y a precios y conceptos autorizados, presentadas dentro de un plazo no mayor de 20 veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que se hayan autorizado por el Residente de Obra y que **"La Contratista"** hubiere presentado su factura correspondiente.

Los trabajos realizados en la ejecución de la obra objeto del presente contrato, cuantificados mediante estimaciones, se pagarán a precios unitarios en los que se incluya la remuneración o pago total que deba cubrirse a **"La Contratista"** por los gastos directos e indirectos que origine la obra, así como el costo de las obligaciones que **"La Contratista"** contraiga con terceros a causa de los trabajos que ejecute.

Los precios unitarios que se consignan en los anexos de este contrato, serán rígidos y sólo podrán ser modificados, en los casos y bajo las condiciones previstas en el mismo.

"La Contratista" se obliga a presentar a **"La Secretaría"** por conducto del Residente de Obra las estimaciones y números generados por cada una de las obras o acciones materia del presente contrato.

DÉCIMA PRIMERA.- DE LAS ESTIMACIONES.- Las estimaciones de trabajos ejecutados, a más tardar, se presentarán por **"La Contratista"** a **"La Secretaría"** por periodos mensuales, dentro de los primeros 06 seis días naturales de cada mes, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago. Las que serán presentadas por **"La Contratista"** a la residencia de supervisión para la tramitación de las mismas.

El Residente de Obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de 15 quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

En caso de que **"La Contratista"** no presente las estimaciones dentro del término de los 06 seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de **"La Contratista"**, debiéndose hacer constar en la bitácora tales hechos.

"La Contratista" será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta o extemporánea, no será motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de **"La Secretaría",** esta, a solicitud de **"La Contratista"**, y de conformidad con lo provisto en la Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas, pagará gastos financieros conforma a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales de conformidad con lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Dichos gastos empezarán a generarse cuando **"Las Partes"** tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"La Contratista".**

El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que **"La Secretaría"** tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

DÉCIMA SEGUNDA.- DE LA SUBCONTRATACIÓN.- Salvo autorización previa y por escrito de **"La Secretaría"**, **"La Contratista"** no podrá subcontratar parte alguna de la obra ni podrá en ningún caso ceder o delegar la totalidad o parte del Contrato. Podrá, en cambio, subcontratar la ejecución de algunas partes de su Contrato, siempre que haya obtenido el acuerdo previo y por escrito de **"La Secretaría"**. En este caso, **"La Contratista"** seguirá siendo responsable de los actos, deficiencias y negligencias de todo Subcontratista, sus representantes, empleados o trabajadores, en la misma medida que si se tratara de sus propios actos, deficiencias o negligencias o de las de sus propios representantes, empleados o trabajadores.

Una vez obtenida la aprobación, **"La Contratista"** informará al Residente de Obra el nombre de la persona autorizada para representar al Subcontratista y el domicilio elegido por este último. Si **"La Contratista"** recurre a la subcontratación sin la aceptación previa de **"La Secretaría"**, será motivo para rescindir el presente contrato.

DÉCIMA TERCERA.- GARANTÍAS.- "La Contratista" se obliga a entregar antes de la firma del contrato en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y las Reglas Generales para la Contratación y Ejecución de las Obras Públicas y de los Servicios relacionados con las mismas, las garantías a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato y de los anticipos que le sean otorgados por **"La Secretaría"**, sujetándose a lo dispuesto en los artículos 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en caso de ser mediante fianza.

"La Contratista" se obliga a que las garantías consistentes en fianzas deben ser expedidas por institución mexicana debidamente autorizada para ello, a favor de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, y a satisfacción de **"La Secretaría".**

"La Contratista" a la firma de contrato, deberá presentar a **"La Secretaría"**, fianza por el **10% (diez por ciento),** del total del contrato incluido el impuesto al valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que este contrato impone.

Las garantías anteriores deberán ser canceladas al término del presente contrato y previa presentación de la garantía de vicios ocultos y/o de mala calidad en los servicios, la cual consistirá en una Fianza por el **10% (diez por ciento)** del monto total de los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los conceptos pagados por ajuste de costos, misma que servirá para garantizar la calidad de los trabajos o prever la probable existencia de vicios ocultos. Esta garantía tendrá una vigencia de **doce meses** a partir del acto de entrega-recepción, siempre y cuando no exista mala calidad de estos o cualquier responsabilidad que resulte a cargo de **"La Contratista"** y a favor de **"La**

Secretaría". En este último caso, la garantía continuará vigente hasta que **"La Contratista"** corrija los defectos y satisfaga responsabilidades, siendo requisito indispensable para su cancelación, la conformidad expresa y por escrito de **"La Secretaría",** la cual deberá sujetarse a lo dispuesto en los artículos 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. Además de ser expedida por institución mexicana debidamente autorizada para ello, a favor de la Secretaría de Finanzas, inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, y a satisfacción de **"La Secretaría"**.

DÉCIMA CUARTA.- AJUSTE DE COSTOS.- "Las Partes" acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas, que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia. En el entendido de que el ajuste de precios solo procederá durante la vigencia del contrato.

La revisión de los costos se realizará mediante el procedimiento que establece la fracción I del artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como su Reglamento y su pago se hará efectivo en las oficinas que tiene asignada la **"La Secretaría".**

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, **"La Contratista"** deberá promoverlo dentro de los 60 sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al período que los mismos indiquen; si es a la baja, será **"La Secretaría"** quien lo realice en igual plazo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 182 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando **"La Contratista"** promueva el ajuste de costos, deberá presentar por escrito la solicitud respectiva a **"La Secretaría"** en términos de lo dispuesto por los artículos 178 y 182 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de **"La Contratista"** para reclamar el ajuste de costos del período de que se trate; para estos casos se deberá considerar para el pago de la estimación correspondiente, el último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.

"La Secretaría", dentro de los 60 sesenta días naturales siguientes a la recepción de la solicitud de **"La Contratista"**, deberá emitir por escrito la resolución que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada.

DÉCIMA QUINTA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES Y PRODUCTOS. APLICACIÓN DE NORMAS.- Los materiales, productos y componentes de construcción deberán cumplir con las estipulaciones de este contrato y las prescripciones de normas reconocidas a nivel Internacional y estar de acuerdo con la reglamentación vigente. Las normas aplicables serán las que estén en vigor el primer día del mes en que ocurre la presentación de las ofertas. **"La Contratista"** no podrá utilizar materiales, productos o componentes de construcción de calidad diferente a la especificada en su propuesta, sino cuando el residente de la Obra así lo autorice por escrito. Los correspondientes precios sólo serán modificados cuando la autorización concedida requiera que la sustitución dé lugar a la aplicación de precios nuevos y el aumento resultante de los precios nuevos haya sido aceptado por las autoridades competentes.

DÉCIMA SEXTA.- MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE Y MAQUINARIA.- Los materiales y equipos de instalación permanente, que en su caso, **"La Secretaría"** suministre a **"La Contratista"** o que ésta adquiera para destinarlos a la obra objeto de este contrato, quedarán bajo custodia de esta última, quien

se obliga a conservarlo en perfecto estado y a darles el uso para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicación mediante la documentación que proporcione la residencia de obra.

"La Contratista" deberá conservar y reintegrar a la contratante todo excedente, desperdicio utilizable, remanentes de materiales y equipos, cuando hayan sido suministrados por **"La Secretaría".**

En el caso de que **"La Contratista"** no pueda acreditar a plena satisfacción de **"La Secretaría"** la instalación de materiales y equipos suministrados por esta última, o no pueda hacer la entrega correspondiente, la primera se obliga a pagarlos a su valor de reposición en la fecha de recepción de los trabajos.

Asimismo **"La Contratista"** se obliga a tener como maquinaria en el sitio de los trabajos la siguiente maquinaria:

1 (una) Camioneta pick up con capacidad mínima de 01 tonelada.

DÉCIMA SÉPTIMA.- PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- La obra deberá ser realizada de acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones y demás documentos que constituyen el proyecto, mismo que forma parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de la obra, **"La Secretaría"** estima necesario modificar el proyecto o bien, **"La Contratista"** considera viable solicitar alguna adecuación o corrección a dicho proyecto para hacerlo más funcional, ésta presentará sus sugerencias por escrito y **"La Secretaría"** establecerá las modificaciones, adiciones, reformas pertinentes y pondrá a **"La Contratista"** en conocimiento de las modalidades aprobadas, estas modificaciones se consideran incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias para **"Las Partes"**.

"La Contratista" se obliga durante el proceso de la obra, a mantener cuando menos un juego de planos actualizados de los trabajos encomendados y a la terminación de la obra, entregará un juego reproducible y actualizado de la obra realizada; siendo ésta, condición para la recepción y liquidación de la misma.

"La Contratista" no podrá suministrar información alguna relativa al proyecto, en forma de publicidad o artículo técnico a menos que cuente con la autorización previa, expresa y por escrito de **"La Secretaría".**

DÉCIMA OCTAVA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- **"La Secretaría"** por razones fundadas y explícitas, podrán modificar este contrato, mediante la celebración de convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% veinticinco por ciento del monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley o de cualquier normatividad.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales entre **"Las Partes"** respecto de las nuevas condiciones, debiéndose justificar de manera fundada y explícita las razones para ello. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley o de cualquier normatividad.

Si el convenio excede el porcentaje indicado en monto pero no varían el objeto del proyecto, se podrá celebrar el convenio con autorización de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de conformidad con los términos del artículo 102 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las modificaciones a este contrato podrán realizarse lo mismo en aumento que en reducción del plazo de ejecución o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresarán en días naturales, y la determinación del porcentaje de variación se hará con respecto del plazo pactado en la cláusula tercera de este contrato; en tanto que si es al monto, la comparación será con base en el monto convenido en la cláusula segunda. **"La Secretaría"** y **"La Contratista"**, deberán revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten. Los ajustes, de ser procedentes, deberán constar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicarán a las estimaciones en que se generen o hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecución de los trabajos serán independientes a las modificaciones al monto, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalización puedan integrarse en un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentación que los soporte para efectos de pago.

El supervisor de obra deberá sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebración de los convenios modificatorios o adicionales, según sea el caso, considerándose éstos parte de este contrato y obligatorias para **"La Contratista"** y **"La Secretaría"** las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

DÉCIMA NOVENA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.- "La Contratista" comunicará a **"La Secretaría"** la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro del plazo de 15 quince días naturales, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, **"La Secretaría"** contará con un plazo de 15 quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

La recepción provisional tiene por objeto controlar la conformidad de la obra con el conjunto de obligaciones establecidas en el Contrato, en particular con las especificaciones técnicas. La recepción podrá efectuarse por etapas si así lo establecen **"Las Partes"**, en cuyo caso, la recepción de la última etapa constituirá la recepción provisional de la obra.

"La Contratista" notificará, por escrito, simultáneamente a **"La Secretaría"** sobre la fecha en la cual considera que los trabajos fueron o van a estar terminados.

"La Secretaría", habiendo sido notificada de la fecha de tales operaciones, podrá asistir a ellas o hacerse representar a tal efecto. En el Acta se mencionará, ya sea la presencia de **"La Secretaría"** o de su representante,

o su ausencia. Si **"La Contratista"** no asiste, se dejará constancia de su ausencia en el Acta y se le enviará copia de esta. Las operaciones previas a la recepción provisional de las obras comprenderán:

La inspección física de las obras ejecutadas;
La ejecución de las pruebas especificadas;
La contratación de posibles omisiones en algunas de las prestaciones previstas en el Contrato;
La contratación de posibles imperfecciones o defectos de construcción;
La contratación del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposición de los terrenos y lugares a su estado normal; y
Las contrataciones relacionadas con la terminación de los trabajos que estuvieron incompletos.

Para garantizar durante un plazo de doce meses el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, previamente a la recepción de los trabajos, **"La Contratista"**, deberá presentar fianza por el equivalente al **10% diez por ciento** del monto total ejercido de la obra.

Quedan a salvo los derechos de **"La Secretaría"** para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas.

VIGÉSIMA.- DEL PREFINIQUITO.- Previamente a que se agote el monto o el plazo pactados y la obra presente un avance del 80% (Ochenta por ciento) del contrato original, **"Las Partes"** deberán elaborar de manera conjunta un prefiniquito del avance de la obra.

VIGÉSIMA PRIMERA.- FINIQUITO.- Cuando **"La Secretaría"** reciba una parte o la totalidad de la obra, se formulará el finiquito correspondiente en los términos del presente contrato, a fin de determinar el saldo a favor o en contra de **"La Contratista"**, el cual se deberá realizar dentro de los 15 días naturales siguientes.

Recibidos físicamente los trabajos prestados, **"Las Partes"** deberán elaborar en un término de no mayor a 60 sesenta días naturales el finiquito de los mismos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre **"Las Partes"** respecto al finiquito, o bien, **"La Contratista"** no acuda con **"La Secretaría"** para su elaboración dentro del plazo señalado en el contrato, está procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a **"La Contratista"** dentro de un plazo de 10 diez días naturales, contados a partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a **"La Contratista"** éste tendrá un plazo de 15 quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si trascurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.

Determinado el saldo total, **"La Secretaría"** pondrá a disposición de **"La Contratista"** el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes, debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

Si hubiere responsabilidades en contra de éste, se aplicará procedimiento administrativo para cuantificar y deducir del saldo a su favor, el importe de éstas, pero si no lo hubiere, **"La Secretaría"** podrá hacer exigibles las

obligaciones consignadas en la garantía que para efectos del cumplimiento del presente contrato otorgue **"La Contratista"**.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS.- "La Contratista" y "La Secretaría" una vez que hayan elaborado el finiquito del contrato, se obligan a celebrar el Acta de Extinción de Derechos en los términos de los artículos 171 y 172 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, cancelando en consecuencia las garantías de cumplimiento de contrato y debida amortización del anticipo. Dejando a salvo los derechos de **"La Secretaría"** para el reclamo de los posibles vicios ocultos que se llegasen a presentar en la obra materia del presente contrato.

VIGÉSIMA TERCERA.- DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN.- Cuando **"La Secretaría"** considere que existe algún defecto de construcción en la obra, podrá instruir, previo a la terminación del periodo de garantía y mediante orden escrita, las medidas que convengan a fin de poner al descubierto dicho defecto. Tales medidas pueden comprender, llegado el caso, la demolición parcial o total de esa obra.

"La Secretaría" podrá igualmente llevar a cabo esas medidas por sí mismo u ordenar que las ejecute un tercero. Sin embargo, las medidas deben ser tomadas en la presencia de **"La Contratista"**, luego de habérsele notificado debidamente, debiendo cubrir **"La Contratista"** los posibles daños y perjuicios que se ocasionen a **"La Secretaría"** cuando los trabajos los lleve a cabo un tercero, quedando amparados los costos con la garantía correspondiente.

VIGÉSIMA CUARTA.- DOCUMENTOS QUE DEBERÁN ENTREGARSE DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- Salvo otras disposiciones del Contrato e independientemente de los documentos que está obligado a suministrar antes o durante la ejecución de los trabajos en virtud de lo dispuesto **"La Contratista"** entregará a **"La Secretaría"** lo siguiente:

Cuando **"La Secretaría"** exija la recepción - Los manuales de operación y mantenimiento de las obras, consistentes con las especificaciones y recomendaciones de las normas internacionales en vigor y conforme con la reglamentación aplicable; y
Dentro de los 10 diez días naturales siguientes a la recepción, los planos definitivos de la obra realizada y los demás documentos de la ejecución.

VIGÉSIMA QUINTA.- CONTROL Y VIGILANCIA.- **"Las Partes"** acuerdan que **"La Secretaría",** el Residente de Obra o el representante por ella designado, tendrá facultades expresas para controlar, vigilar y supervisar en todo tiempo las obras, trabajos y demás obligaciones contraídas por **"La Contratista",** comunicando a la misma por escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del proyecto.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y los órganos internos de control podrán verificar la ejecución de los trabajos en cualquier momento, así como realizar las visitas que estimen pertinentes, e igualmente podrán solicitar formalmente tanto a **"La Secretaría"** como a **"La Contratista"** todos los datos e informes necesarios, emitiendo oportunamente los resultados derivados de su intervención.

VIGÉSIMA SEXTA.- REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA".- "La Contratista" se obliga a establecer anticipadamente a la iniciación de los trabajos, en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, quién será el Ing. Ramón Olivo Huichapa Navarro, con número de cédula profesional 7950482 y

fungirá en calidad de Superintendente de Construcción, el cual deberá tener poder amplio suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

Dicho Superintendente es profesional en la materia y tiene la obligación de conocer los alcances del contrato, los términos de referencia, las especificaciones técnicas y además las leyes aplicables, estando facultado para dirigir la ejecución de la obra a que se refiere este contrato, así como para aceptar, presentar las estimaciones que se formulen, y en general para actuar en nombre de **"La Contratista".** Dicho superintendente tendrá las funciones indicadas en los artículos 115 y 117 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Además, el Superintendente cuenta con firma electrónica avanzada (FIEL), lo anterior para llevar a cabo, conjuntamente con el residente de obra, la elaboración, apertura, anotaciones, control y seguimiento de la bitácora de obra por medios remotos de comunicación electrónica a través del programa informático que se encuentra disponible en la página Web: http://beop.funcionpublica.gob.mx/bitacora/contacto.html.

"La Secretaría" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del Superintendente de Construcción de los trabajos, y **"La Contratista"** tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el presente contrato.

Cuando **"La Contratista"** quiera cambiar de Superintendente deberá justificar la solicitud por escrito a **"La Secretaría"** y ésta se reserva el derecho de aceptar el cambio, el cual se autorizará solo que cuente con experiencia y conocimiento similares al profesionista señalado en la propuesta.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- BITÁCORA.- La bitácora es el instrumento técnico que por medios de comunicación electrónica o impresa, constituye el medio de comunicación entre **"Las Partes"**, en el que se registrarán los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los trabajos.

El uso de la bitácora será obligatorio. Su elaboración, control y seguimiento se sujetará a lo señalado en el artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Obligándose **"La Secretaría"** y **"La Contratista"** a utilizará la bitácora por medios electrónicos, dando cumplimiento a los requisitos a que se refieren los artículos 122 al 126 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

"La Secretaría" y "La Contratista", se obligan a generar la bitácora a través de ese medio, sujetándose a los términos indicados en los "Acuerdo por el que se establecen las disposiciones administrativas de carácter general para el uso del Sistema de Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública", emitidos por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y publicados el 11 de junio de 2018 en el Diario Oficial de la Federación.

DÉCIMA OCTAVA. RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA. Para el cumplimiento del presente Contrato, **"La Contratista"** se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los trabajos que cuente con la capacidad y experiencia necesaria para su correcta ejecución.

El personal de **"La Contratista"** contará con las calificaciones, habilidades y experiencia apropiada en sus respectivos oficios y actividades. **"La Secretaría"** podrá solicitar que **"La Contratista"** retire o instruya que se retire, cualquier persona empleada en el sitio o los trabajos, que:

I. Persista en conductas inapropiadas o descuidadas;
II. Lleve a cabo sus deberes de manera incompetente o con negligencia;
III. No cumpla con las disposiciones del Contrato; o
IV. Persista en una conducta perjudicial para la seguridad, salud o protección del medio ambiente.

En caso de ser necesario, **"La Contratista"** deberá designar o hará que se designe una persona sustituta que cumpla con el perfil pactado.

"La Contratista" entregará a **"La Secretaría"** una relación detallada de las categorías del personal y de cada equipo necesario para la ejecución de los trabajos.

"La Contratista" tomará siempre todas las medidas razonables para evitar conductas ilícitas, insubordinadas, desenfrenadas o desordenadas entre el personal de **"La Contratista"** y para mantener la paz y protección de las personas y bienes o propiedades en el Sitio o cerca de éste.

VIGÉSIMA NOVENA.- RELACIONES LABORALES.- "La Contratista" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo, de seguridad social y fiscales. **"La Contratista"** conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de **"La Secretaría"**, en relación con los trabajos objeto del presente contrato.

En caso de demanda laboral a **"La Secretaría"** por parte de algunos de los trabajadores de **"La Contratista"**, los daños y perjuicios que se le ocasionen a **"La Secretaría"** se podrán cargar a las Garantías otorgadas por parte de **"La Contratista".**

TRIGÉSIMA.- RESPONSABILIDADES DE "LA CONTRATISTA".- "La Contratista" se obliga a responder a su cuenta y riesgo, de los defectos, vicios ocultos de la obra, de los daños y perjuicios y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido y que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a **"La Secretaría"** o a terceros.

Los riesgos y la conservación de las obras hasta el momento de su entrega definitiva a **"La Secretaría"**, correrán a cargo de **"La Contratista".**

"La Contratista" será la única responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale **"La Secretaría"**; las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia, serán a cargo de **"La Contratista"**.

TRIGÉSIMA PRIMERA.- PENAS CONVENCIONALES.- Si **"La Contratista"** no concluyere la obra objeto del presente contrato en la fecha señalada en el plazo de ejecución y en el programa de obra, como pena convencional deberá cubrir a **"La Secretaría"** la cantidad que resulte de multiplicar el **1/1000** (**uno al millar**), de la diferencia de los importes no ejecutados por el número de días transcurridos desde la fecha del atraso en el programa de obra,

la que en ningún caso podrá ser superior, en su conjunto, al monto de la garantía y hasta el momento en que las obras queden concluidas, salvo que ésta obedezca a causas justificadas a juicio de **"La Secretaría"**.

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomará en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por **"La Contratista"**.

"La Secretaría" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por **"La Contratista"** de acuerdo con el programa de obra aprobado; para lo cual, **"La Secretaría"** comparará periódicamente contra dicho programa, el avance real estimado de la misma.

Asimismo, en caso de atraso en la ejecución de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecución general de los trabajos, aplicarán retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán calculadas en función del avance en la ejecución de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato. La retención será de la cantidad que resulte de multiplicar el **1/1000** (**uno al millar**) sobre los trabajos que presentan retraso en su ejecución. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por **"La Contratista"** en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa.

De existir retenciones a la fecha de terminación de los trabajos pactada en el contrato y trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguirán en poder de **"La Secretaría"**. La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo se hará efectiva contra el importe de las retenciones económicas que haya aplicado **"La Secretaría"**.

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- PAGOS EN EXCESO.- Tratándose de pagos en exceso que haya recibido **"La Contratista"**, ésta deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será establecida por el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

TRIGÉSIMA TERCERA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.- "La Secretaría" podrá suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada en cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés general, caso fortuito o de fuerza mayor, sin que ello implique su terminación definitiva. El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión.

Una vez que **"La Secretaría"** tome la decisión de suspender el avance de los trabajos, se procederá siguiendo lo señalado en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. **"La Contratista"**, quien conservará la custodia de la zona de la Obra, tendrá derecho a indemnización por los gastos que le ocasione esta custodia y por los perjuicios que pueda sufrir a causa de la suspensión.

Tratándose de suspensión de los trabajos, el pago de los gastos no recuperables se limitará exclusivamente a los casos previstos por el artículo 146 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizará en un término no mayor de 20 veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el Residente de Obra. A los importes que resulten no les será aplicable costo adicional alguno por concepto de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Una indemnización por espera para la continuación de los trabajos podrá fijarse en las mismas condiciones que para la fijación de nuevos precios. Si debido a una suspensión, o varias suspensiones sucesivas, los trabajos han estado interrumpidos durante más de tres 3 tres meses, **"La Contratista"** tendrá derecho a obtener la rescisión del Contrato, excepto si, habiendo sido notificado por escrito de que el periodo de suspensión tendrá una duración mayor que los tres 3 tres meses indicados arriba, **"La Contratista"** no hubiera solicitado la rescisión del Contrato en un plazo de 15 quince días, contados a partir de la fecha de recepción de la notificación.

TRIGÉSIMA CUARTA.- PÉRDIDAS Y AVERÍAS.- No se concederá a **"La Contratista"** ninguna indemnización por concepto de pérdidas, averías o daños causados por su negligencia, su imprevisión, su carencia de medios o sus errores. **"La Contratista"** deberá adoptar, por su cuenta y riesgo, las medidas necesarias para resguardar y proteger los suministros, los equipos e instalaciones en el lugar de la obra, así como las obras en construcción, en caso de tempestades, inundaciones, marejadas o cualquier otro fenómeno natural normalmente previsible en las circunstancias en que se ejecutan las obras.

TRIGÉSIMA QUINTA.- FACILIDADES E INSTALACIONES CONCEDIDAS A OTROS CONTRATISTAS.- "La Contratista" deberá ofrecer todas las facilidades dentro de límites razonables, para la ejecución de sus actividades a los otros Contratistas empleados por **"La Secretaría"** en la zona de obras y su personal; al personal de **"La Secretaría"** y al personal relevante de cualquier otra autoridad designada por **"La Secretaría".**

"La Secretaría" ordenará a **"La Contratista"** mediante una orden de ejecución que, ponga a disposición de cualquier otro Contratista, de **"La Secretaría"** o de cualquier otra autoridad, caminos o vías de acceso cuyo mantenimiento sea incumbencia de **"La Contratista"**; permita, en la medida posible, la utilización de las obras provisionales o el equipo de **"La Contratista"** en el sitio y le suministre otros servicios.

TRIGÉSIMA SEXTA.- TERMINACIÓN.- "Las Partes" acuerdan que podrán dar por terminado el presente contrato por las siguientes causales:

1. Por mutuo acuerdo;
2. Por el vencimiento del término del contrato, si **"Las Partes"** no convienen en prorrogarlo, o al fenecimiento de dicha prórroga;
3. Por el aviso que **"La Secretaría"** dirija a **"La Contratista"** por escrito y con 15 quince días de anticipación a la fecha en que desee darlo por terminado;
4. Por rescisión;
5. Por resolución;
6. Por causa mayor o caso fortuito que hagan imposible para **"Las Partes"** el cumplimiento de este contrato; y
7. Por cualquiera otra causa de terminación que se encuentre prevista en las leyes.

TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "La Secretaría" podrá en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general, sin necesidad de declaración judicial.

La contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimiento y requisitos que establece la Ley de Obras públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás disposiciones administrativas sobre la materia, así como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de **"La Contratista"** que se estipula en el presente contrato, da derecho a su rescisión inmediata sin responsabilidad para **"La Secretaría"**, además de que se le apliquen a **"La Contratista"** las penas convencionales, conforme a lo establecido por este contrato, y se le haga efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo.

Son causas de rescisión:
Cuando **"La Contratista"** no inicie las obras en la fecha programada.
Cuando **"La Contratista"** suspenda injustificadamente las obras, las abandone o se niegue a reparar o reponer las obras que rechace **"La Secretaría"** como defectuosas o de mala calidad.
Cuando **"La Contratista"** no ejecute los trabajos de acuerdo con lo establecido en el programa de trabajo y en el presente contrato.
Si se declara **"La Contratista"** en quiebra o suspensión de pagos o si hace cesión de bienes en forma que pueda afectar el fiel cumplimiento del contrato.
En general, por contravención a los términos de la Legislación aplicable y por contravención a las cláusulas de este Contrato.

TRIGÉSIMA OCTAVA.- CARÁCTER CONFIDENCIAL.- "La Contratista" está obligada a respetar el carácter confidencial del Contrato y de todos los documentos contractuales relacionados con éste. Esta misma obligación se aplicará a toda información relacionada con el Contrato, cualquiera que sea su naturaleza, que no se hubiera hecho todavía pública y que tanto él como su personal y sus Subcontratistas hubieran podido conocer como consecuencia de la ejecución del Contrato. **"La Contratista"** en ningún caso podrá publicar ni revelar a nadie tales informaciones, excepto con la autorización escrita previa de **"La Secretaría"** y sólo dentro de los límites estrictamente necesarios para la buena realización del Contrato.

TRIGÉSIMA NOVENA.- PROPIEDAD INTELECTUAL.- En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual con motivo de la ejecución de los trabajos, el único responsable será **"La Contratista".**

CUADRAGÉSIMA.- CORRUPCIÓN O PRÁCTICAS FRAUDULENTAS.- Si a juicio de **"La Secretaría", "La Contratista"** ha empleado prácticas corruptas o fraudulentas al competir o durante la ejecución del Contrato, **"La Secretaría"** podrá rescindir el Contrato dentro de los 15 quince días siguientes de habérselo notificado, para los efectos de esta cláusula se definen las siguientes expresiones:

"Práctica Corrupta", significa el ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor con el fin de influenciar la actuación de un funcionario público durante el proceso de adquisición o la ejecución de un contrato, y

"Práctica Fraudulenta", significa una tergiversación de los hechos, con el fin de influenciar el proceso de adquisición o la ejecución de un contrato en detrimento de **"La Secretaría"**, e incluye prácticas colusorias entre los licitantes (antes

o después de la presentación de las ofertas), con el fin de establecer precios de oferta a niveles artificiales, no competitivos, y privar así **"La Secretaría"** de los beneficios de una competencia libre y abierta.

CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- CLÁUSULA AMBIENTAL.- "La Contratista" se obliga a dar cumplimiento a la normatividad en materia ambiental y de ecología, al Manual de Buenas Prácticas Ambientales, así como dar seguimiento a lo indicado en las condicionantes y/o Medidas de mitigación proporcionadas por **"La Secretaría"** a través del residente de obra, debiendo cumplir con las especificaciones para la elaboración de los reportes en los formatos de cumplimiento ambiental proporcionados por **"La Secretaría"**.

Derivado de las especificaciones ambientales, **"La Contratista"** previo al inicio de los trabajos se obliga a establecer una personal profesional especializada en materia ambiental, la cual debe contar con experiencia comprobable en el ramo para el seguimiento ambiental y que se encuentre inscrita en el Padrón de Prestadores de Servicios Ambientales en el Estado de Guanajuato (PAPSA), durante la ejecución de la obra, con el objeto de dar cumplimiento a las medidas de mitigación establecidas para la misma. Dicha persona podrá ser sustituida únicamente por motivos de fuerza mayor y previa autorización de **"La Secretaría"**, siempre y cuando reúnan los requisitos anteriormente señalados. Lo anterior, con el objeto de garantizar el cumplimiento ambiental durante la ejecución de la obra en apego al resolutivo o autorización de la misma, por lo que **"La Contratista"** acepta, a través de su personal especializado designado, que tiene conocimiento de las consecuencias penales derivadas del incumplimiento de las obligaciones establecidas en la vigente normatividad en materia de impacto ambiental.

Asimismo, **"La Contratista"** se obliga a dar cumplimiento a las autorizaciones ambientales, así como a las observaciones que sobre la materia le realice **"La Secretaría",** presentando informes de su seguimiento y cumplimiento a la misma.

Asimismo, **"Las Partes"** acuerdan que, para el seguimiento ambiental, **"La Contratista"** se obliga a través del personal especializado en la materia, los reportes mensuales a **"La Secretaría",** como anexo en cada una de los generadores de la obra, así como un informe ambiental donde reporten la totalidad de los trabajos, el cual deberá presentarse al término físico de la obra, los cuales se deberán adjuntar y serán concentrados como parte del expediente final de la obra contratada, en el entendido que, de no cumplir con este requisito, no le serán recibidos por parte de la supervisión de **"La Secretaría"**, los generadores de la obra y se abstendrán de continuar con las subsecuentes.

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES.- "Las Partes" convienen que durante la vigencia del contrato y por razones fundadas y explícitas, podrá modificar en tiempo, tiempo, volumen de obra, monto o condiciones mediante la celebración de convenios en los que se pactarán las nuevas condiciones.

Las modificaciones no deberán en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza, características esenciales del proyecto y objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta Ley.

En la celebración de estos convenios, se procurará que el nuevo plazo no rebase el periodo de inversión de que se trate, a menos que se cuente con saldo disponible o se tenga la autorización expresa y por escrito de la autoridad responsable de los programas de inversión.

Cualquier modificación al contrato ya sea en monto, tiempo o alcances podrá realizarse mientras no se haya suscrito el acta de extinción de derechos de la obra.

CUADRAGÉSIMA TERCERA.- NOTIFICACIÓN.- Cualquier notificación, incluyendo las personales, se podrán realizar por correo certificado con acuse de recibido en el domicilio señalado por **"La Contratista"** en este contrato o en el correo electrónico indicado en este contrato o a través de la bitácora electrónica por ser el medio oficial de comunicación entre **"Las Partes"**, con fundamento en el artículo 35 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.

CUADRAGÉSIMA CUARTA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, queda expresamente estipulado en el mismo, que **"Las Partes"** se someten a las estipulaciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento, el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de controversias están serán dirimidas por los tribunales federales de la ciudad de Guanajuato, Gto., en los términos del artículo 15 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, renunciando **"La Contratista"** al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

CUADRAGÉSIMA QUINTA.- DOMICILIO.- "La Contratista" acepta que cualquier cambio de domicilio o se lleve a cabo alguna variación en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo a **"La Secretaría",** apercibido de que en caso contrario, las notificaciones se le tendrán por legalmente realizadas en el domicilio mencionado en la declaración II.9 anterior de **"La Contratista".**

Leído que fue por **"Las Partes"** y enterado de su alcance, el presente contrato se firma en la ciudad de Guanajuato, Gto., a 27 de agosto de 2025.

Por **"La Secretaría"**

Ing. José Lara Lona
Secretario del Agua y Medio Ambiente

Por **"La Contratista"**

Ing. Carlos Alejandro Medina Cervantes
Administrador Único

Ing. Javier René Pérez Zárate
Subsecretario de Gestión Hídrica

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

"2025 Año de la mujer indígena"

Cadena original:

cf10d3eb4b80f1fdd74306ab6e6152f1822b19451b959eba448ba2d0b2beb22b

Firmante: JOSE LARA LONA
RFC: LALJ770926KF0

Número de Serie: 00001000000517101210
Fecha de Firma: 03/09/2025 13:59

Certificado:

MIIGFzCCA/+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTcxMDEyMTAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4gR1VFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ0lVREFEIERFIE1FWElDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcNAQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQlVUQVJJT1MgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0yMzAxMDkyMDQzMzdaFw0yNzAxMDkyMDQ0MTdaMIGzMRcwFQYDVQQDEw5KT1NFIExBUkEgTE9OQTEXMBUGA1UEKRMOSk9TRSBMQVJBIExPTkExFzAVBgNVBAoTDkpPU0UgTEFSQSBMT05BMQswCQYDVQQGEwJNWDEkMCIGCSqGSIb3DQEJARYVcGVwb25sYXJhQGhvdG1haWwuY29tMRYwFAYDVQQtEw1MQUxKNzcwOTI2S0YwMRswGQYDVQQFExJMQUxKNzcwOTI2SEdUUk5TMDIwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDDhmYbExc1ejDU2fUzocDQgHLdHXrQhzCKMRgru5HgYXaRs+yJ4fKHW0jAaSeS6SE+mDgppEQdfPDkB5Zr3EYQcmPJFHzRmh7KtFybbPgwPr0nma4kG4OzzAtelom1Qk0y2/7Yt00plKh/6EOQltv7a75NcA5dK3yjGCe8zve4YHi0LnMmVDfx51pOm6qsd8NrvX5edjKuiMj+6oeBJsmVgxQf/DfxhIcnE5aoWqABR8ekoa98wzBH68eBVqjYguI9yR/Oij6BONtOwyZuZ7krpnWrdvvwDS1Us31wEchnswq4EPhyP1cqWEOrVoxiMIV9UiLTs0caKZmu7w2UhHuFAgMBAAGjTzBNMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYDVR0PBAQDAgPYMBEGCWCGSAGG+EIBAQQEAwIFoDAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDBAYIKwYBBQUHAwIwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAAfup05KECnUXNE384I8DuQsv+rJ5v2IKmJKYuZo4PvNDMaR8tEh4je0Nj8dQHf/cvhEzKCIYSMvYeHpZ3+aujkW1pvtjEU2QbvGmKrOSYGSua7ZilicYNS1HIBAXFz1vZJARX9IHOjj+RonWwCmBUPgREuoJ6FM93HkkwDliQPw17KJQKRDoV3Emjf1+FSwOHplNTqLTosA1Xqni+07cqesgZLmQelbUIr6FYcEMR3/VOxEjxLmwutm+ez+alD/fDIUYzmv6KSDujTWeEaTC2gQU9fQGTFYf7TjLmQrFmFlvNo+uP378/nuH0Az5ZyOV8ehTLygn9QV4kMRZi1BXUV9j05zlKUgTVHprFKeU150BqgM6q3SIAPFnJAwwJGSpfkThIN8n6Nmm96S+qsLYzOXQ2HmJMu81s5KU8AalJ+WEpl+1TMFZo/t+dI47HRiS7LEfIR4tZJrLOpNszfNqDpF5Kv0q4Rp/cUpfwHZM4oYwOTRpRHTyivSOw7qVTCcE+4JqxLlibUr3MISkL2jPNm8zxnTxNEkr6ehLgH5PR5/vacTyXFr6bamGjtqc+A1+Z1+SsyNT7xepFVkSn/9GztprY7qnUJnSHZIHGKSfNWu58nGNTLI5fdQbByX+iKkv7qDbUNEUtaurDzHmmnH9hzcR8Aqq/CQxIUle7i6LWBq

Firma:

aB6kuwx6XPbmYTZUCYT/C1k9IV2GwMjI8fihDnLbfT3FcaU2CWDq86uJaVaWmNERfsPqYA9SnjjXztq/LiQKDsQtIWy389+JR7v6D2PoZcViXlgaBaRAaqRH2Dhork4FBr63+Y6OjqMOxjYGeORcnEqWU564HOeP3WIND/rrGk/UZfUZVwXiIxWdS+Iw6gY9hnvqGe4TOo0u/ICHxyOxrb1mKQC0S5kwG1CmBNxYQzo6VxiCYEjVvf6++KOxkR8bm94UyDcRmB5CpCGBuc4jm7Jw9731nysoAPeEEVhH1N3YLmqr5EPsay448jUiWj1UgrgM4ummc+fBOA/TrRav0Q==

Firmante: JAVIER RENE PEREZ ZARATE
RFC: PEZJ790228928

Número de Serie: 00001000000509203898
Fecha de Firma: 03/09/2025 14:00

Certificado:

MIIGODCCBCCgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDkyMDM4OTgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4gR1VFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ0lVREFEIERFIE1FWElDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcNAQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQlVUQVJJT1MgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0yMTA5MzAxNDU2NDdaFw0yNTA5MzAxNDU3MjdaMIHUMSEwHwYDVQQDExhKQVZJRVIgUkVORSBQRVJFWiBaQVJBVEUxITAfBgNVBCkTGEpBVklFUiBSRU5FIFBFUkVaIFpBUkFURTEhMB8GA1UEChMYSkFWSUVSIFJFTkUgUEVSRVogWkFSQVRFMQswCQYDVQQGEwJNWDEnMCUGCSqGSIb3DQEJARYYemFyYXRlamF2aWVyQGhvdG1haWwuY29tMRYwFAYDVQQtEw1QRVpKNzkwMjI4OTI4MRswGQYDVQQFExJQRVpKNzkwMjI4SEdUUlJWMDgwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCA3Wv6pLKmkoUIev0qiRyemC3iGZAEFifYJ6UEoJrQyVeuijvzUcnAPb0+8Fbs/ftCluiaYHhI3hpGZUEiTfryfl4egknZ5XKqdcqnQIighK2mgQtl0lcCtxsHyZdhDnQBqTMMoYAAAfL7fG3IwQ5zi5zgAsJJd/Y7Q9W+dgxWHE+wneiPoas9f5Yh3fjTVfpuqd6vdPNtvsS6R9TIaRtO5fe1MLuQKIOnLLDNAgHZPXYf+ykUb/x5I3TElnW3AWnK/xxM7lwO56ie4DaXmbfuls5opvbmMHV6TzQEdB3a4ihQ2/c7waOz1/saMq15xk38unbdjZKY0R2Dkq5AbvN3AgMBAAGjTzBNMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYDVR0PBAQDAgPYMBEGCWCGSAGG+EIBAQQEAwIFoDAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDBAYIKwYBBQUHAwIwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAAx5U+CE/MGhQTOXbB6xAxjIY+AH7ZaZ3bdpV28LTJtCGDzsw97Ko2JChBhDPTRFmhiVnd7X7ekM3Mxk/sf1Hg1WZga48lmGy1vPY646gBJihThkZpvnc6kzwqcvbAmv3k8sOMCShsKpU+AyRbq/hPejJarfImICQuHVCx6v2A5z/URkcKRU5TJT2is8xzZQsV0lgEw5wm/zI+AG5kmtvALVFOCpzmHmNdL/iiizWbRZxcPWvJ3a6yx+9BlyX5OylV9CbSAtQxo5KG7Y/aFacsgQeabQjIqPCOafuv/VmRrPr2Sm+97rreh5FtKNVeG7VrncBvs5nmw2em4CNsGz45jh1IkV9SX1lYsn9lORUmk6/bhjeQgInK2kC1IqfFUjXuJmbJWVkae4PX2VbiF9NEM4rSexgA9aqub9ci59RIlIxntGCR93Wdtr2bz1g0sj+VrKF8Yu3gZ77cspZq3bdtDs5OJlSerFN2kWCC+4mahyhIv8gqvtJyw/PoH1u53JT2pF9XFcscOfhoXYgSMPZmGfHlO68sxQxJCzojNeuLXONydgUQ7Bkbitz5caQZQK+yhTUw6QLuzCeViWM1DhnC7Vkt7y8aeI3QxnQDX7r86KulPzU0AKwMqZcNh/6jtQ1kM4uPq8ibKoujYl7Jxddn4GZ4JaKoNnG4PkLHoa1eSr

Firma:

eUXsHwHhSwIoat09WyqDi6CHXajy7J8MXMFRNXG3Lkvuwvkylnz3reDcintfTC7s2l1ivt/Mh62jAhVa8hkI2kN2EemoK3UUtMQeO5NNxB3ivDd/Bo29wPX6uCjBFCoDslkjkfb7JavWjiDK4pfzmSzXvkbenFPyJi8bv68+F7udVHZn9BSiyPxEm52WppO7Jz2GvjP3pSg3l086xEVcJMZ/f80NbA60o8bA1a+OWbgS02LL9GS2+IXc7NSs215fZ+BcvenNU7B5GTTpLEMznRKky6eisAsouvZmGHm0VItbkvh3cxaygW6In57F2GoMXTfaU6s/RhgCefgmxyqvzA==

Firmante: CONSORCIO INGENIEROS DE GUANAJUATO SA DE CV
RFC: CIG940311FJ4

Número de Serie: 00001000000704821487
Fecha de Firma: 05/09/2025 16:40

Certificado:

MIIGnDCCBISgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDQ4MjE0ODcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwgU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxMjAwBgkqhkiG9w0BCQEWI3NlcnZpY2lvc2FsY29udHJpYnV5ZW50ZUBzYXQuZ29pLmx14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOMAwGA1UEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAk1YMQ0wCwYDVQQIDARDRE1YMRMwEQYDVQQHDApDVUFVSFRFTU9DMRUwEwYDVQQtEwxTQVQ5NzA3MDFOTjMxXDBaBgkqhkiG9w0BCQITTXJlc3BvbnNhYmxlOiBBRE1JTklTVFJBQ0lPTiBDRU5UUkFMIERFIFNFUlZJQ0lPUyBUUklCVVRBUklPUyBBTCBDT05UUklCVVlFTlRFMB4XDTI0MDEzMDIxNTA1NloXDTI4MDEzMDIxNTEzNlowgggEmMTQwMgYDVQQDEytDT05TT1JDSU8gSU5HRU5JRVJPUyBERSBHVUFOQUpVQVRPIFNBIERFIENWMTQwMgYDVQQpEytDT05TT1JDSU8gSU5HRU5JRVJPUyBERSBHVUFOQUpVQVRPIFNBIERFIENWMTQwMgYDVQQKEytDT05TT1JDSU8gSU5HRU5JRVJPUyBERSBHVUFOQUpVQVRPIFNBIERFIENWMQswCQYDVQQGEwJNWDEuMCwGCSqGSIb3DQEJARYfai5qdXJhZG9AY29uc29yY2lvaW5nZW5pZXJvcy5teDElMCMGA1UELRMcQ0lHOTQwMzExRko0IC8gTUVNUzQ5MTEwOE1ZMTEeMBwGA1UEBRMVIC8gTUVNUzQ5MTEwOEhBU0RSTDAxMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAqoT8wf6hb7ldjN1bueJ35/kuGL2liXo6RONJi7Yn8GiOUSTkNLgkQjAVnElLxvxBKlG6swOUiprnXA52HJO8DUkCSQfJsXKiwFXqD6qiZ49oRc2LFvItLRvHO/DvQits5RaSYVMrQYQCZlNTeKSdG+fZxMQ4aCzaQflfwxXqWBdXIQAa5pJdgNX1wgXtYoKLoXVquspJQNYNMhn1MVjYJLg9sNXfPmO81eTAuuv1XtkKWDY7z+UJ1GP7DNnEGN5XxFVfBR3gBNvd/ggRn/7adg4co2slNdJE/uUYvcnFVp7U6FLAxa72D5IZJPYxjDQQqypg5lHOGTEetoglccOtlQIDAQABo08wTTAMBgNVHRMBAf8EAjAAMAsGA1UdDwQEAwID2DARBglghkgBhvhCAQEEBAMCBaAwHQYDVR0lBBYwFAYIKwYBBQUHAwQGCCsGAQUFBwMCMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQCUgEjnks3o1oP6mFy9ByMDeHPB+nMhheBODleV1Oi4x3P/BCaAOR9ymMC8u9NF56pJms/nvaWksqyjRzjyte9h9pRmXgT+UeddjnQx794xpImoMfYGjWQbCDjxA0+2mM90ncpkV5xK0Xgqj/AvL85PNg/VdFPMT6OVGTGbiIGjEyv1oCQb9jsvxn3K1qS7qatKsIqYDQNyZUdKfjP9vSFJrAxk9jH/VFxaXNGwvbIXri56khfBAvJqqEQynMlvLFfV2ZPP/sNyFuWHVsGBkrivysqjmpVWNgQQS+AIdbuxzWFfuZrRqBFhONHZ30m5bJKwukHLL4a7TM7yUca/BQrfseJELFFzmGtrgF+feFsYDuma9NTtzYESiIsmIbFmQbMJlQzzLDHwFDsBTb4RAc/szTVta7nypg5PB505aOzrERZ6jtFdGEfcJ/YOtC9limICFmh+Hqj5lVxIqVkcyNrHXLANfTOL358UOPewpm6CcF2lN4X9UkTHjWhiN4aOGhKp+8NGmUWzW8+V6GSY3RuZ/P3eJ3nueZ8O4xhUstLk2+DGp71aR2hiKQx29WXeu6QteMepe/XZiZXHQBKUelCyV5ugdZoVRpTgX7fOOilo6EwJnxSgcYWIb72yYkuzDvYdnHbydlpTzmZYTElmAFlbqKTthADh/LHIbMcuTFJoPg==

Firma:

SLr64Mi9hpAZDTmOgbwFOkjGBMLPfsDG4Bwb/1cVrCCVg/9xF/cv96p64Dy7J1U/boe+FNQ5mY02g3NNsrT/g6l8C2IvszUriJ9/heaMG2DHaHfpYmKL5Mo5lL++Vzeu1GbIs26xFmGgcL+6Ysa5NZ8sMtQOU/6j
u3fFrs4+PX5sOjgkjhMFkBKeUOCemowqHCd9dMHxpTBHF4y1yYb1P5d/R0jpXV+1+SExl8lwaB0rMTpOgrR4aktwdM4SwQMTN+ewpAvwlCO7MSx8RhGUH4RoKKXfARq1BS56uLThNhVHGtx84ugnDn84/wcq5qCc
04dP8Fv//us42VTs9SkhYA==

Acuerdo Modificatorio en Monto relativo al Convenio de Coordinación para la Transferencia de Recursos para la Ejecución de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas dentro del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento **PROAGUA** para el Ejercicio Fiscal 2025, número **SAMA- TIERRA BLANCA-PROAGUA-2025-001**, que celebran por una parte el Ejecutivo del Estado de Guanajuato a través de la **Secretaría del Agua y Medio Ambiente** representada en este acto por su Titular el **Ing. José Lara Lona**, en su carácter de **Secretario**, asistido por el **M.I. José Abraham Soto Ávila**, Director General de Planeación y Proyectos Estratégicos, a quienes en lo sucesivo se le denominará como **"La Secretaría"** y por la otra parte, el **Municipio de Tierra Blanca, Gto.,** representado en este acto por los **C.C. Lic. Rómulo García Cabrera** y **Jaime Romero Reséndiz** en su carácter de **Presidente Municipal** y **Secretario del Ayuntamiento** respectivamente, a quienes en lo sucesivo se les denominará **"El Municipio"** y cuando actúen de manera conjunta se les denominará **"Las Partes";** al tenor de las siguientes declaraciones y subsecuentes cláusulas:

D E C L A R A C I O N E S

Primera.- Con fecha 28 de febrero de 2025, el Ejecutivo Federal a través de la Comisión Nacional del Agua y el Ejecutivo del Estado de Guanajuato, celebraron un Convenio Marco de Coordinación, con el objeto de establecer las bases para que la primera otorgue recursos federales al Estado bajo la figura de subsidios, al amparo de los programas: de cultura del agua, de infraestructura hidroagrícola y de agua potable, drenaje y tratamiento, al tenor de los antecedentes, en cuya cláusula tercera se estableció que las acciones de los programas autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente, se formalizarán a través de anexos de ejecución y técnicos, convenios de concertación, colaboración, o la figura jurídica que establezcan las reglas de operación, manuales y/o lineamientos aplicables.

Segunda. - Con fecha 06 de junio de 2025 el Ejecutivo Federal a través de la Comisión Nacional del Agua y el Ejecutivo del Estado de Guanajuato, suscribieron el Anexo de Ejecución PROAGUA Núm. 11-01/2025, con el objeto de formalizar las acciones relativas al Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) para las acciones de "Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento en localidades rurales y urbanas" y acciones para "Desinfección del Agua".

Tercera.- Manifiestan los representantes de **"Las Partes"** que el 03 de julio de 2025, suscribieron el Convenio número **SAMA- TIERRA BLANCA-PROAGUA-2025-001,** con el objeto de conjuntar acciones y recursos para llevar a cabo las acciones que a continuación se mencionan, por un monto de **$54,875,461.25 (Cincuenta y cuatro millones ochocientos setenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y un pesos 25/100 M.N.),** que incluye el impuesto al valor agregado; con recursos provenientes del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento **PROAGUA** para el Ejercicio Fiscal 2025, monto que para los efectos de su integración y aportación, estará conformado de la manera siguiente:

ID	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	MONTO DE LA ACCIÓN	APORTACIÓN FEDERAL	APORTACIÓN ESTATAL	APORTACIÓN MUNICIPAL	EJECUTOR
8690	RINCÓN DE CANO	REHABILITACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DEL CANO, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO.	$2,599,302.06	$1,299,651.03	$649,825.51	$649,825.52	SAMA
		ATENCIÓN SOCIAL	$57,478.98	$28,739.49	$14,369.75	$14,369.74	SAMA
		CONTRALORÍA SOCIAL	$11,538.46	$0.00	$5,769.23	$5,769.23	SAMA
		GASTOS DE SUPERVISIÓN	$6,389.00	$3,194.50	$3,194.50	$0.00	SAMA
8691	CIENEGUILLA, PROGRESO, CAÑADA DE JUANICA	REHABILITACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE CIENEGUILLA, PROGRESO Y CAÑADA DE JUANICA, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO.	$2,961,938.80	$1,480,969.40	$740,484.70	$740,484.70	SAMA
		ATENCIÓN SOCIAL	$65,498.08	$32,749.04	$16,374.52	$16,374.52	SAMA
		CONTRALORÍA SOCIAL	$11,538.46	$0.00	$5,769.23	$5,769.23	SAMA
		GASTOS DE SUPERVISIÓN	$7,280.36	$3,640.18	$3,640.18	$0.00	SAMA
8692	CIENEGUILLA, PROGRESO, CAÑADA DE JUANICA	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA (CIENEGUILLA, CAÑADA DE JUANICA Y EL PROGRESO). EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO.	$14,974,834.39	$7,487,417.19	$5,241,192.04	$2,246,225.16	SAMA
		ATENCIÓN SOCIAL	$331,142.12	$165,571.06	$82,785.53	$82,785.53	SAMA
		CONTRALORÍA SOCIAL	$11,538.46	$0.00	$5,769.23	$5,769.23	SAMA
		GASTOS DE SUPERVISIÓN	$36,807.64	$18,403.82	$18,403.82	$0.00	SAMA
8693	**RINCÓN DEL CANO**	**REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE CANO, MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO.**	**$22,039,657.12**	**$10,939,828.56**	**$8,495,862.84**	**$2,603,965.72**	**SAMA**
		ATENCIÓN SOCIAL	**$487,368.26**	**$243,684.13**	**$121,842.06**	**$121,842.07**	**SAMA**
		CONTRALORÍA SOCIAL	**$11,538.46**	**$0.00**	**$5,769.23**	**$5,769.23**	**SAMA**
		GASTOS DE SUPERVISIÓN	**$52,206.36**	**$26,103.18**	**$26,103.18**	**$0.00**	**SAMA**
8696	ARROYO SECO	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO.	$269,674.90	$134,837.45	$67,418.72	$67,418.73	SAMA
		ATENCIÓN SOCIAL	$5,963.38	$2,981.69	$1,490.84	$1,490.85	SAMA
		CONTRALORÍA SOCIAL	$11,538.46	$0.00	$5,769.23	$5,769.23	SAMA

		GASTOS DE SUPERVISIÓN	$662.84	$331.42	$331.42	$0.00	SAMA
9206	ARROYO SECO	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO.	$671,148.09	$335,574.04	$167,787.02	$167,787.03	SAMA
		ATENCIÓN SOCIAL	$14,841.26	$7,420.63	$3,710.32	$3,710.31	SAMA
		CONTRALORÍA SOCIAL	$11,538.46	$0.00	$5,769.23	$5,769.23	SAMA
		GASTOS DE SUPERVISIÓN	$1,649.66	$824.83	$824.83	$0.00	SAMA
8697	FRACCIÓN DE CANO	REHABILITACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FRACCIÓN DEL CANO, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO.	$1,361,799.95	$680,899.97	$340,449.99	$340,449.99	SAMA
		ATENCIÓN SOCIAL	$30,113.80	$15,056.90	$7,528.45	$7,528.45	SAMA
		CONTRALORÍA SOCIAL	$11,538.46	$0.00	$5,769.23	$5,769.23	SAMA
		GASTOS DE SUPERVISIÓN	$3,347.26	$1,673.63	$1,673.63	$0.00	SAMA
8698	FRACCIÓN DE CANO	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FRACCIÓN DEL CANO, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO.	$8,592,911.04	$4,296,455.52	$3,437,164.42	$859,291.10	SAMA
		ATENCIÓN SOCIAL	$190,017.12	$95,008.56	$47,504.28	$47,504.28	SAMA
		CONTRALORÍA SOCIAL	$11,538.46	$0.00	$5,769.23	$5,769.23	SAMA
		GASTOS DE SUPERVISIÓN	$21,121.10	$10,560.55	$10,560.55	$0.00	SAMA
			$54,875,461.25	**$27,311,576.77**	**$19,546,676.94**	**$8,017,207.54**	

Cuarta.- Con fecha de 03 de julio de 2025, el Ejecutivo Federal a través de la Comisión Nacional del Agua y el Ejecutivo del Estado de Guanajuato, suscribieron el ANEXO DE EJECUCIÓN MODIFICATORIO PROAGUA NÚM. I-11-01/2025 y Primer Anexo Técnico Modificatorio NÚM. 01/2025 para las Acciones para infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento en localidades rurales y urbanas, y desinfección del agua.

Como consecuencia de la modificación contenida en el numeral 1 del apartado V. RECURSOS Y MODALIDADES DE EJECUCIÓN de "EL ANEXO", se modifican los anexos técnicos de las Acciones para infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento en localidades rurales y urbanas.

Quinta.- Manifiesta el representante de **"La Secretaría"** que a través de oficio número SAMA-577/2025 de fecha 03 de julio de 2025, recibido en la Dirección General de Asuntos Jurídicos el día 16 de julio de 2025, se informa a **"El Municipio"** qué derivado del Primer Anexo de Ejecución Modificatorio al PROAGUA Núm. 11 - 01 / 2025 y Primer Anexo Técnico Modificatorio al Núm. 01 / 2025, se identificó un ajuste en el monto de la obra y el monto de la atención social exclusivamente para la obra denominada **"Rehabilitación del sistema de alimentación y distribución del agua potable en la localidad de Rincón de Cano, municipio de Tierra Blanca, Gto.**", con número de identificación **8693**, por lo que, se notifica la modificación al convenio.

Con base en las declaraciones anteriores, **"Las Partes"** convienen en otorgar las siguientes:

C L Á U S U L A S

Primera.- "Las Partes" convienen en celebrar el presente Acuerdo para efectos de modificar la cláusula Segunda del Convenio **SAMA- TIERRA BLANCA-PROAGUA-2025-001,** para realizar un ajuste en el monto de los componentes de atención social, contraloría social y gastos de supervisión exclusivamente para la obra **"Rehabilitación del sistema de alimentación y distribución del agua potable en la localidad de Rincón de Cano, municipio de Tierra Blanca, Gto."**, con número de identificación 8693**.** Para quedar en los siguientes términos:

> **"Segunda.- Importe.- "Las Partes"** convienen en que la asignación como reserva presupuestal para las obras y acciones referidas en la cláusula anterior en lo relacionado a obra, atención social, contraloría social y supervisión asciende a la cantidad de **$54,531,755.99 (Cincuenta y cuatro millones quinientos treinta y un mil setecientos cincuenta y cinco pesos 99/100 M.N.),** importe que incluye el impuesto al valor agregado; monto que para los efectos de su integración y aportación, estará conformado de la manera siguiente:

ID	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	MONTO DE LA ACCIÓN	APORTACIÓN FEDERAL	APORTACIÓN ESTATAL	APORTACIÓN MUNICIPAL	EJECUTOR
8690	RINCÓN DE CANO	REHABILITACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DEL CANO, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO.	$2,599,302.06	$1,299,651.03	$649,825.51	$649,825.52	SECRETARIA
		CONTRALORÍA SOCIAL	$11,538.46	$0.00	$5,769.23	$5,769.23	SECRETARIA
		GASTOS DE SUPERVISIÓN	$6,389.00	$3,194.50	$3,194.50	$0.00	SECRETARIA

8691	CIENEGUILLA, PROGRESO, CAÑADA DE JUANICA	REHABILITACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE CIENEGUILLA, PROGRESO Y CAÑADA DE JUANICA, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO.	$2,961,938.80	$1,480,969.40	$740,484.70	$740,484.70	SECRETARIA
		CONTRALORÍA SOCIAL	$11,538.46	$0.00	$5,769.23	$5,769.23	SECRETARIA
		GASTOS DE SUPERVISIÓN	$7,280.36	$3,640.18	$3,640.18	$0.00	SECRETARIA
8692	CIENEGUILLA, PROGRESO, CAÑADA DE JUANICA	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA (CIENEGUILLA, CAÑADA DE JUANICA Y EL PROGRESO). EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO.	$14,974,834.39	$7,487,417.19	$5,241,192.04	$2,246,225.16	SECRETARIA
		ATENCIÓN SOCIAL	$359,293.66	$179,646.83	$89,823.42	$89,823.41	SECRETARIA
		CONTRALORÍA SOCIAL	$11,538.46	$0.00	$5,769.23	$5,769.23	SECRETARIA
		GASTOS DE SUPERVISIÓN	$36,807.64	$18,403.82	$18,403.82	$0.00	SECRETARIA
8693	RINCÓN DEL CANO	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE CANO, MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO.	$22,039,657.12	$10,939,828.56	$8,495,862.84	$2,603,965.72	SECRETARIA
		ATENCIÓN SOCIAL	$238,510.68	$119,255.34	$59,627.67	$59,627.67	SECRETARIA
		CONTRALORÍA SOCIAL	$23,076.92		$11,538.46	$11,538.46	SECRETARIA
		GASTOS DE SUPERVISIÓN	$53,779.46	$26,889.73	$26,889.73		SECRETARIA
8696	ARROYO SECO	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO.	$269,674.90	$134,837.45	$67,418.72	$67,418.73	SECRETARIA
		CONTRALORÍA SOCIAL	$11,538.46	$0.00	$5,769.23	$5,769.23	SECRETARIA
		GASTOS DE SUPERVISIÓN	$662.84	$331.42	$331.42	$0.00	SECRETARIA
9206	ARROYO SECO	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO.	$671,148.09	$335,574.04	$167,787.02	$167,787.03	SECRETARIA
		ATENCIÓN SOCIAL	$14,602.44	$7,301.22	$3,650.61	$3,650.61	SECRETARIA
		CONTRALORÍA SOCIAL	$11,538.46	$0.00	$5,769.23	$5,769.23	SECRETARIA
		GASTOS DE SUPERVISIÓN	$1,649.66	$824.83	$824.83	$0.00	SECRETARIA
8697	FRACCIÓN DE CANO	REHABILITACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FRACCIÓN DEL CANO, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO.	$1,361,799.95	$680,899.97	$340,449.99	$340,449.99	SECRETARIA

		CONTRALORÍA SOCIAL	$11,538.46	$0.00	$5,769.23	$5,769.23	SECRETARIA
		GASTOS DE SUPERVISIÓN	$3,347.26	$1,673.63	$1,673.63	$0.00	SECRETARIA
8698	FRACCIÓN DE CANO	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FRACCIÓN DEL CANO, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO.	$8,592,911.04	$4,296,455.52	$3,437,164.42	$859,291.10	SECRETARIA
		ATENCIÓN SOCIAL	$213,199.40	$106,599.70	$53,299.85	$53,299.85	SECRETARIA
		CONTRALORÍA SOCIAL	$11,538.46	$0.00	$5,769.23	$5,769.23	SECRETARIA
		GASTOS DE SUPERVISIÓN	$21,121.10	$10,560.55	$10,560.55	$0.00	SECRETARIA
			$54,531,755.99	**$27,133,954.91**	**$19,464,028.52**	**$7,933,772.56**	

Segunda.- Modificaciones. - "Las Partes" manifiestan su conformidad en respetar el resto del clausulado previsto en el convenio de origen, mismo que seguirá surtiendo sus efectos legales.

Enterados de su contenido, alcance y fuerza legal **"Las Partes"** firman de conformidad el presente Acuerdo Modificatorio en dos tantos en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato a 22 de julio de 2025

Por **"La Secretaría"**

Ing. José Lara Lona
Secretario del Agua y Medio Ambiente

Por **"El Municipio"**

Lic. Rómulo García Cabrera
Presidente Municipal

M.I. José Abraham Soto Ávila
Director General de Planeación y Proyectos Estratégicos

C. Jaime Romero Resendiz
Secretario del Ayuntamiento

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DICTAMEN TÉCNICO

Siendo las 12:00 horas del día 26 de marzo de 2026, reunidos en las oficinas que ocupa la Dirección de Construcción de la contratante, los C.C. **Ing. Alberto Villalpando Salas**, Director de Construcción y el **Ing. André Almaraz Macias,** Coordinador de Obra Civil y Alcantarillado, adscritos a la **Contratante.**

Se elabora el presente en cumplimiento a lo establecido en los Artículos 59, quinto y penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 105 párrafo primero y 109 fracción II de su Reglamento, relativo al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número **SAMA-PROAGUA-OB-AD-QB4022-2025-03**, adjudicado a la empresa **Consorcio Ingenieros de Guanajuato, S. A. de C. V.** referente a la obra denominada **Rehabilitación del sistema de alimentación y distribución del agua potable en la localidad de Rincón de Cano, municipio de Tierra Blanca, Gto.** Por un importe de $19,890,757.22 (Diecinueve millones ochocientos noventa mil setecientos cincuenta y siete pesos 22/100 M.N.) IVA incluido con fecha de inicio el 08 de septiembre de 2025 y terminación el 13 de marzo de 2026 con recursos provenientes del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA).

ANTECEDENTES

I. La obra pública se adjudicó en la modalidad de Adjudicación Directa número AO-70-053-070053001-N-12-2025 con fecha del 22 de agosto de 2025 de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

II. Durante el desarrollo de los trabajos, hubo la necesidad de ejecutar conceptos adicionales y no previstos, los cuales, de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 105 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, fueron debidamente solicitados por la empresa en los oficios correspondientes; autorizados por la contratante; cuantificados y pagados en las estimaciones correspondientes, mismos que se relacionan en la siguiente tabla indicando los oficios de solicitud y su autorización correspondiente.

Tipo	Oficio de solicitud de la Empresa	Fecha de solicitud	Oficio de Autorización por la Contratante	Fecha de Autorización	Pagados en Estimaciones
Cantidades Adicionales	VOL. EXC 001	18-02-2026	SGH/DGIH/DC/0043/2026	18-02-2026	Estimación 3
Cantidades Adicionales	VOL. EXC 002	18-02-2026	SGH/DGIH/DC/0044/2026	18-02-2026	Estimación 4
Cantidades Adicionales	Oficio S/N	17-03-2026	SGH/DGIH/DC/0092/2026	17-03-2026	Estimación 5
Cantidades Adicionales	Oficio S/N	17-03-2026	SGH/DGIH/DC/0093/2026	17-03-2026	Estimación 6
Conceptos no	Oficio No.CIG-TB-	11-03-2026	SGH/DGIH/DC/0081/2026	13-03-2026	Estimación 6

previstos	006/2026				
Cantidades Adicionales	Oficio S/N	17-03-2026	SGH/DGIH/DC/0094/2026	17-03-2026	Estimación 7
Cantidades Adicionales	Oficio S/N	17-03-2026	SGH/DGIH/DC/0095/2026	17-03-2026	Estimación 8
Cantidades Adicionales	Oficio S/N	17-03-2026	SGH/DGIH/DC/0095-1/2026	17-03-2026	Estimación 9

RESOLUCIÓN

I. Se dictamina procedente la autorización de cantidades adicionales que se presentaron durante la ejecución de la obra con la finalidad de que a su término cumpla con los lineamientos técnicos vigentes, así como de asegurar su funcionalidad de acuerdo con el objetivo de la obra.

II. En cuanto a las cantidades adicionales que se presentaron en la ejecución de los trabajos, en todo momento, la contratante se apegó a lo dispuesto en el Artículo 105 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

III. Así mismo, las cantidades reales ejecutadas fueron conciliadas por la Empresa y la Supervisión de la contratante en el finiquito de obra respectivo, instrumento en el que se relacionan la totalidad de los conceptos, incluyendo los no previstos en el catálogo contratado y los que no se ejecutaron, las cantidades reales y el incremento o disminución del volumen contratado (finiquito anexo).

IV. Una vez realizado el finiquito, los volúmenes excedentes y conceptos fuera de catálogo arrojan un monto de $2,340,477.84 así mismo, se dieron de baja conceptos y cantidades por la cantidad de $3,037,909.96 resultando un saldo a favor de la Contratante por $697,432.12 y dado que no se incrementa el importe del contrato no es necesaria la modificación de la garantía de cumplimiento.

Se cierra la presente el día de su fecha firmando al calce y al margen los que en ella intervinieron, para los efectos legales a que haya lugar.

Ing. Alberto Villalpando Salas
Director de Construcción

Ing. André Almaraz Macias
Coordinador de Obra Civil y Alcantarillado

Ing. Juan Francisco Barrientos Silva
Supervisor de Obras y Proyectos

Convenio de reconocimiento de volúmenes adicionales de obra y conceptos no previstos en el catálogo original, relativo al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número **SAMA-PROAGUA-OB AD-QB4022-2025-03** del 27 de agosto de 2025**,** que celebran por una parte, el Ejecutivo del Estado de Guanajuato por conducto **Secretaría del Agua y Medio Ambiente**, representada en este acto por el **Ing. José Lara Lona** en su carácter de **Secretario del Agua y Medio Ambiente**, asistido en este acto por el Ing. Javier René Pérez Zárate en su calidad de Subsecretario de Gestión Hídrica, a quienes en lo sucesivo se le denominará **"La Secretaría"** y por la otra parte **Consorcio Ingenieros de Guanajuato S.A. de C.V.,** representado en este acto por el **Ing. Carlos Alejandro Medina Cervantes,** en su calidad de **Administrador Único,** a quien en lo sucesivo se le denominará **"La Contratista",** y cuando actúen de manera conjunta se les denominará **"Las Partes",** al tenor de las siguientes declaraciones y subsecuentes cláusulas:

D E C L A R A C I O N E S

PRIMERA.- "Las Partes" manifiestan que el 27 de agosto de 2025, celebraron el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número **SAMA-PROAGUA-OB AD-QB4022-2025-03** en virtud del cual **"La Secretaría"** encomendó a **"La Contratista"**, y ésta se obligó a la realización de la obra consistente en: **"Rehabilitación del sistema de alimentación y distribución del agua potable en la localidad de Rincón de Cano, municipio de Tierra Blanca, Gto.,"** Por un importe de **$19,890,757.22 (Diecinueve millones ochocientos noventa mil setecientos cincuenta y siete pesos 22/100 M.N.),** incluido el Impuesto al Valor Agregado.

Obligándose **"La Contratista"** a ejecutar los trabajos en un periodo de 115 días naturales, iniciando los trabajos el **08 de septiembre de 2025** y terminarlos el **31 de diciembre de 2025**. Sin que a la fecha se haya suscrito el acta de extinción de derechos y obligaciones.

SEGUNDA.- "Las Partes" manifiestan que el 30 de octubre de 2025 suscribieron el **Convenio modificatorio en tiempo** número **SAMA-PROAGUA-OB AD-QB4022-2025-03-1,** mediante el cual convienen ampliar el plazo establecido en el contrato original y aumentarlo en **28 días naturales**, lo que representa un incremento del 24.35% (Veinticuatro punto treinta y cinco por ciento), para que en lo sucesivo se entienda que como fecha término el **28 de enero de 2026** y como nuevo plazo **143 días naturales.**

TERCERA .- Manifiesta el representante de **"La Secretaría"** que el 04 de mayo de 2026, mediante oficio número SGH/DGIH/DC/0208/2026, suscrito por el Director General de Infraestructura Hidráulica ha solicitado a la Dirección General de Asuntos Jurídicos la elaboración de un convenio de reconocimiento de volúmenes adicionales de obra y conceptos no previstos en el catálogo original, correspondientes al contrato de obra pública precios unitarios y tiempo determinado número **SAMA-PROAGUA-OB AD-QB4022-2025-03**, en virtud de que:

> *"Durante el desarrollo de los trabajos, hubo la necesidad de ejecutar cantidades adicionales y no previstos, los cuales, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 105 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, fueron debidamente solicitados por la empresa en los oficios correspondientes y autorizados por la contratante; cuantificados y pagados en las estimaciones correspondientes…"*

Lo anterior de conformidad con el Dictamen Técnico del 31 de marzo de 2026, suscrito por el Director de Construcción; el Coordinador de Obra Civil y Alcantarillado y el Supervisor de Obra de **"La Secretaría"**; sin que este incremente el monto originalmente contratado.

Id: **8693**
Convenio número
SAMA-PROAGUA-OB AD-QB4022-2025-03-2

Dados las Declaraciones anteriores **"Las Partes"** acuerda con fundamento en los artículos 59 quinto y último párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 105 y 109 de su Reglamento, las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- "Las Partes" manifiestan que la celebración del presente convenio tiene por objeto el reconocimiento de volúmenes adicionales de obra y conceptos no previstos en el catálogo original, del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número **SAMA-PROAGUA-OB AD-QB4022-2025-03**, para la obra consistente en: **"Rehabilitación del sistema de alimentación y distribución del agua potable en la localidad de Rincón de Cano, municipio de Tierra Blanca, Gto."**

SEGUNDA.- "Las Partes" reconocen que los volúmenes adicionales y conceptos fuera de catálogo es por la cantidad de **$2,340,477.84 (Dos millones trescientos cuarenta mil cuatrocientos setenta y siete pesos 84/100 M.N.)**. Asimismo, durante la ejecución de los trabajos se dieron de baja conceptos y volúmenes de obra por la cantidad de **$3,037,909.96 (Tres millones treinta y siete mil novecientos nueve pesos 96/100 M.N.),** lo que representa un saldo a favor de **"La Secretaría"** por la cantidad de **$697,432.12 (Seiscientos noventa y siete mil cuatrocientos treinta y dos pesos 12/100 M.N.),** dando como importe final del contrato la cantidad de **$19,193,325.10 (Diecinueve millones ciento noventa y tres mil trescientos veinticinco pesos 10/100 M.N.)** Todos los importes anteriores incluyen el impuesto al valor agregado, de conformidad con el finiquito que se anexa al presente instrumento, en el que se describen los volúmenes de obra adicionales y los dados de baja originalmente contratados.

TERCERA.- Dado que estos volúmenes de obra y conceptos no previstos en el catálogo original, amparados en este convenio no exceden los importes originalmente contratos, no es necesario la modificación de las garantías otorgadas por **"La Contratista"**.

CUARTA.- "Las Partes" convienen en que las cláusulas del contrato original que no sufrieron variación con motivo de este convenio de reconocimiento de volúmenes adicionales de obra y conceptos no previstos en el catálogo original seguirán surtiendo sus efectos legales.

El presente convenio se firma en un ejemplar en la ciudad de Guanajuato, Gto., a 04 de mayo de 2026.

Por **"La Secretaría"**

Ing. José Lara Lona
Secretario del Agua y Medio Ambiente

Ing. Javier René Pérez Zárate
Subsecretario de Gestión Hídrica

Por **"La Contratista"**

Ing. Carlos Alejandro Medina Cervantes
Administrador Único

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

Cadena original:

bbcf5807bf644c3a14e4440fe1bfde8150b0950f66d85c3e39891d854c06b054

Firmante: JOSE LARA LONA
RFC: LALJ770926KF0

Número de Serie: 10000005171012l0
Fecha de Firma: 07/05/2026 15:07

Certificado:

MIIGFzCCA/+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTcxMDEyMTAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4gR1VFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ0lVREFEIERFIE1FWElDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcNAQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQlVUQVJJT1MgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0yMzAxMDkyMDQzMzdaFw0yNzAxMDkyMDQ0MTdaMIGzMRcwFQYDVQQDEw5KT1NFIExBUkEgTE9OQTEXMBUGA1UEKRMOSk9TRSBMQVJBIExPTkEzFzAVBgNVBAoTDkpPU0UgTEFSQSBMT05BMQswCQYDVQQGEwJNWDEkMCIGCSqGSIb3DQEJARYVcGVwb25sYXJhQGhvdG1haWwuY29tMRYwFAYDVQQtEw1MQUxKNzcwOTI2S0YwMRswGQYDVQQFExJMQUxKNzcwOTI2SEdUUk5TMDIwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDDhmYbExc1ejDU2fUzocDQgHLdHXrQhzCKMRgru5HgYXaRs+yJ4fKHW0jAaSeS6SE+mDgppEQdfPDkB5Zr3EYQcmPJFHzRmh7KtFybbPgwPr0nma4kG4OzzAtelom1Qk0y2/7Yt00plKh/6EOQltv7a75NcA5dK3yjGCe8zve4YHi0LnMmVDfx51pOm6qsd8NrvX5edjKuiMj+6oeBJsmVgxQf/DfxhIcnE5aoWqABR8ekoa98wzBH68eBVqjYguI9yR/Oij6BONtOwyZuZ7krpnWrdvvwDS1Us31wEchnswq4EPhyP1cqWEOrVoxiMIV9UiLTs0caKZmu7w2UhHuFAgMBAAGjTzBNMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYDVR0PBAQDAgPYMBEGCWCGSAGG+EIBAQQEAwIFoDAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDBAYIKwYBBQUHAwIwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAAfup05KECnUXNE384I8DuQsv+rJ5v2IKmJKYuZo4PvNDMaR8tEh4je0Nj8dQHf/cvhEzKCIYSMvYeHpZ3+aujkW1pvtjEU2QbvGmKrOSYGSua7ZilicYNS1HIBAXFz1vZJARX9IHOjj+RonWwCmBUPgREuoJ6FM93HkkwDliQPw17KJQKRDoV3Emjf1+FSwOHplNTqLTosA1Xqni+07cqesgZLmQelbUIr6FYcEMR3/VOxEjxLmwutm+ez+alD/fDIUYzmv6KSDujTWeEaTC2gQU9fQGTFYf7TjLmQrFmFlvNo+uP378/nuH0Az5ZyOV8ehTLygn9QV4kMRZi1BXUV9j05zlKUgTVHprFKeU150BqgM6q3SIAPFnJAwwJGSpfkThIN8n6Nmm96S+qsLYzOXQ2HmJMu81s5KU8AalJ+WEpl+1TMFZo/t+dI47HRiS7LEfIR4tZJrLOpNszfNqDpF5Kv0q4Rp/cUpfwHZM4oYwOTRpRHTyivSOw7qVTCcE+4JqxLlibUr3MISkL2jPNm8zxnTxNEkr6ehLgH5PR5/vacTyXFr6bamGjtqc+A1+Z1+SsyNT7xepFVkSn/9GztprY7qnUJnSHZIHGKSfNWu58nGNTLI5fdQbByX+iKkv7qDbUNEUtaurDzHmmnH9hzcR8Aqq/CQxIUle7i6LWBq

Firma:

PgW89tfJN9rYxAPVpwE4eeCpaEUdXY3wmApJiD1BfkuIafUNipu6kQW0Wqo42hQs0fYzvbk1xAr/vXixQRUHWmviWvExVnock4Ym9nwrmcnODReaEqemn2jSt74ALQpTiksn6A7L5Nabnstfs0getSjnMV2bXuUj5RKZUE1XAxBFxEvKy4Wd6imLiy4L1FrUKipOCvDp6PCnNY+DjIGOCmrvpi9/5mlwlPMNSS0tddjUJNlpwk7ceOKJRAYfqOh/kGGNvLNgR2s8LiMx/QR6W27W9LtWlUnLLE2YQSOzCqw7BR3LvOc3FrXHCOrRLdzGF9tbPpF0x+fPIOG3IOrd9w==

Firmante: JAVIER RENE PEREZ ZARATE
RFC: PEZJ790228928

Número de Serie: 10000007187951 77
Fecha de Firma: 12/05/2026 13:10

Certificado:

MIIGSTCCBDGgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTg3OTUxNzcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwgU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxMjAwBgkqhkiG9w0BCQEWI3NlcnZpY2lvc2FsY29udHJpYnV5ZW50ZUBzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOMAwGA1UEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAk1YMQ0wCwYDVQQIDARDRE1YMRMwEQYDVQQHDApDVUFVSFRFTU9DMRUwEwYDVQQtEwxTQVQ5NzA3MDFOTjMxXDBaBgkqhkiG9w0BCQITTXJlc3BvbnNhYmxlOiBBRE1JTklTVFJBQ0lPTiBDRU5UUkFMIERFIFNFUlZJQ0lPUyBUUklCVVRBUklPUyBBTCBDT05UUklCVVlFTlRFMB4XDTI1MDkxMjE1NDY1NFoXDTI5MDkxMjE1NDczNFowgdQxITAfBgNVBAMTGEpBVklFUiBSRU5FIFBFUkVaIFpBUkFURTEhMB8GA1UEKRMYSkFWSUVSIFJFTkUgUEVSRVogWkFSQVRFMSEwHwYDVQQKExhKQVZJRVIgUkVORSBQRVJFWiBaQVJBVEUxCzAJBgNVBAYTAk1YMScwJQYJKoZIhvcNAQkBFhh6YXJhdGVqYXZpZXJaaG90bWFpbC5jb20xFjAUBgNVBC0TDVBFWko3OTAyMjg5MjgxGzAZBgNVBAUTElBFWko3OTAyMjhIR1RSUlYwODCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAMOW5GUB0QIe0XlNc6V0VIWv5Tjrppu7Zz780rTDiEANGwwT2yReJ2WOysKlxy12SOf4y6OEaXRoI5WQo4VE4yXIEkaQxDv+NKksCsh0jaPnVEOkOcfGZ0tk3KJWOc57YkUWeQkdxkf7fWXVhmQeJhngoTAswBCxOZYQUoXGgujmwqsy5T126/BQPoK3gGjDvgsOYUK4oHINxh/G2Pl192UYXDhKGhrthQJS/GnMmcZddxldeWhkVF3TdO02Zv0uT4nGyrLVRzXgH5hWb/ZUGqAyAz57HeJHsxjr6P9JECXuGpbX4elAq6S02e9uc+bMdzg3vbDFWxAJd3TQ4AaolG0CAwEAAaNPME0wDAYDVR0TAQH/BAIwADALBgNVHQ8EBAMCA9gwEQYJYIZIAYb4QgEBBAQDAgWgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMEBggrBgEFBQcDAjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAKZnS0vnJfFC1qtjEzmnwF6f1Fp8LeiABYeg2dC2OuoOOv75akHx1//ORbCZWEYXxotO41w7yihdTNmVgBbbxNXYCOkZl5Rcf5OhvGjUT4BLo1gR8WLY6YRjL0axRZ9kJ5+oiSygpMxSTTukCp9Aq1EqNGqmcrQ1d4WuzHA+O5cVwlXb3xMUoMgDKoCLv1NLhRxHVio79wKga/P2TyAol28o8PqszvHgC5/HXK5Z15uZ/OQyIPAr+HCIeDU0pu1BNtPEBO4pjAT7UfRLeBORFUMrE/ijSsmIQjd9L7coY/WtMrQJMRKiX70AO7HRJwJofORI+j8A8H8wa9FXve4FgvLWZmDpB535HKGAng8xGKkrviRs8u+U6R1W2SV8+P4Ox+rS7XFgtRKZ3Y3aMwrSXKet1RN+TmcC5ZP7QXivFQvF1VNZnCpLNJzUqas8o4mrsqED9bueX0o0i/GRFtDYRhgMWIHJ2yKYbC3pvxJXtMoJt87NR4n+FtBu5GkCTSTySzUktzLFWpmAPjS8YLXYN1eVIs/4mvS8tgCNPiEc+dkrcIbCG01R+4aaFemrzZXy0YswGFFbPCoetJeirmgcKYm6CeP/+hx+TeZ+FddtTUQYIlG9/btEtnwGIfb9VNAXFMAvXqRtxr2xTuq/ag31yPJ3DzJKY8tF49xjfudSKzIk=

Firma:

gv5WzPd9uKbKYTJCnBt9oHeqr4VKnff/xMl2HBsabHzK9MOhN+mtE96XmLcaNDX0kNJ7FLptI+cHAkRWCk3GEF/fqojfqsO1GxuaB/KpVCMM0UcoBNQ/naa0vwZxSPXFlM+qTl51NeJZEFOE86W+5z31ZElCqSgYN8ksN/mZuJ1htewS96XjzEM11Nc2rJLhun7S/KjPtb8NlTI1SNzSQeQ6Ms0NIG8bQ1HUyyB1qcqIdmVUsQIGHwtXHZp/v75NQgSME04lF/momI2SYOLB1yqYcNUJrAeJRgNt3tDIdyd97CdtPixF9t6qIGNBIyIKqxHh4zOA6AVqWnXevX9OUw==

Firmante: CONSORCIO INGENIEROS DE GUANAJUATO SA DE CV
RFC: CIG940311FJ4

Número de Serie: 10000007048214 87
Fecha de Firma: 29/05/2026 14:18

Certificado:

MIIGnDCCBISgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDQ4MjE0ODcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwgU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxMjAwBgkqhkiG9w0BCQEWI3NlcnZpY2lvc2FsY29udHJpYnV5ZW50ZUBzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOMAwGA1UEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAk1YMQ0wCwYDVQQIDARDRE1YMRMwEQYDVQQHDApDVUFVSFRFTU9DMRUwEwYDVQQtEwxTQVQ5NzA3MDFOTjMxXDBaBgkqhkiG9w0BCQITTXJlc3BvbnNhYmxlOiBBRE1JTklTVFJBQ0lPTiBDRU5UUkFMIERFIFNFUlZJQ0lPUyBUUklCVVRBUklPUyBBTCBDT05UUklCVVlFTlRFMB4XDTI0MDEzMDIxNTA1NloXDTI4MDEzMDIxNTEzNlowggEmMTQwMgYDVQQDEytDT05TT1JDSU8gSU5HRU5JRVJPUyBERSBHVUFOQUpVQVRPIFNBIERFIENWMTQwMgYDVQQpEytDT05TT1JDSU8gSU5HRU5JRVJPUyBERSBHVUFOQUpVQVRPIFNBIERFIENWMTQwMgYDVQQKEytDT05TT1JDSU8gSU5HRU5JRVJPUyBERSBHVUFOQUpVQVRPIFNBIERFIENWMTQwMgYDVQQDEytDT05TT1JDSU8gSU5HRU5JRVJPUyBERSBHVUFOQUpVQVRPIFNBIERFIENWMCMGA1UELRMcQ0lHOTQwMzExRko0IC8gTUVNUzQ5MTEwOE1ZMTEeMBwGA1UEBRMVIC8gTUVNUzQ5MTEwOEhBU0RSTDAxMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAqoT8wf6hb7ldjN1bueJ35/kuGL2liXo6RONJi7Yn8GiOUSTkNLgkQjAVnElLxvxBKlG6swOUiprnXA52HJO8DUkCSQfJsXKiwFXqD6qiZ49oRc2LFvItLRvHO/DvQits5RaSYVMrQYQCZlNTeKSdG+fZxMQ4aCzaQflfwxXqWBdXIQAa5pJdgNX1wgXtYoKLoXVquspJQNYNMhn1MVjYJLg9sNXfPmO81eTAuuv1XtkKWDY7z+UJ1GP7DNnEGN5XxFVfBR3gBNvd/ggRn/7adg4co2slNdJE/uUYvcnFVp7U6FLAxa72D5IZJPYxjDQQqypg5lHOGTEetoglccOtlQIDAQABo08wTTAMBgNVHRMBAf8EAjAAMAsGA1UdDwQEAwID2DARBglghkgBhvhCAQEEBAMCBaAwHQYDVR0lBBYwFAYIKwYBBQUHAwQGCCsGAQUFBwMCMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQCUgEjnks3o1oP6mFy9ByMDeHPB+nMhheBODleV1Oi4x3P/BCaAOR9ymMC8u9NF56pJms/nvaWksqyjRzjyte9h9pRmXgT+UeddjnQx794xpImoMfYGjWQbCDjxA0+2mM90ncpkV5xK0Xgqj/AvL85PNg/VdFPMT6OVGTGbiIGjEyv1oCQb9jsvxn3K1qS7qatKsIqYDQNyZUdKfjP9vSFJrAxk9jH/VFxaXNGwvbIXri56khfBAvJqqEQynMlvLFfV2ZPP/sNyFuWHVsGBkrivysqjmpVWNgQQS+AIdbuxzWFfuZrRqBFhONHZ30m5bJKwukHLL4a7TM7yUca/BQrfseJELFFzmGtrgF+feFsYDuma9NTtzYESiIsmIbFmQbMJlQzzLDHwFDsBTb4RAc/szTVta7nypg5PB505aOzrERZ6jtFdGEfcJ/YOtC9limICFmh+Hqj5lVxIqVkcyNrHXLANfTOL358UOPewpm6CcF2lN4X9UkTHjWhiN4aOGhKp+8NGmUWzW8+V6GSY3RuZ/P3eJ3nueZ8O4xhUstLk2+DGp71aR2hiKQx29WXeu6QteMepe/XZiZXHQBKUelCyV5ugdZoVRpTgX7fOOilo6EwJnxSgcYWIb72yYkuzDvYdnHbydlpTzmZYTElmAFlbqKTthADh/LHIbMcuTFJoPg==

Firma:

Ref. Conv.: 2025-O-A-NAC-A-U-70-053-00078799-0002
Contrato: SAMA-PROAGUA-OB-AD-QB4022-2025-03

CwN/mOLRy0LjN7TG4EgQP1vsw7IXgUa3eEgF5v1XT63UqaStk/P1/hvBnrb4wlRNq2+g6bi8Nu+Ya5NpD/RUnNAPs82Ezy5po7K+nlYX1mHr5Z2QIqv3SymlRf4oxej4Tg2kpAB0sJnjk326rytEE6Fccdhy/mD7
MM0C8uzO21tBP3pC0WOhaoIOXLAECfX8IJRAsXHUljfJ6lkivOCO6KEHkTk534Ea7v8bT8DvjMxXRrvTTJ0w++ve8BYbz35LrZcy7dF+4EakyFIkGcb3N+2GzaBXoS1urH14Y9XQLZyyYrUzmLrgqNqY3PUhiu4Q
cIZzht0i36qvwOaT7dl9rw==