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CONTRATO No. PMTB/OP/ PMHGTO /AD/24/24

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADC QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GUANAJUATO, POR CONDUCTO DEL €. LIC
ROMULO GARCIA CABRERA, EN CALIDAD DE PRESIDENTE MUNICIPAL; ASISTIDO PCR EL C. JAIME ROMERO RESENDIZ, CON
NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, ASf COMO POR EL C. ING. MOISES RODRIGUEZ RODRIGUEZ,
CON NOMBRAMIENTC DE DIRECTOR DE QBRAS PUBLICAS, A GUIEN EN 1O SUCESNWO SE DENOMIMARA “EL
AYUNTAMIENTO" Y POR LA QTRA PARTE LA PERSONA FISICA DENOMINADA C. JUAN SALINAS SERVIN EN LO SUCESIVO SE
DENOMINARA "EL CONTRATISTA", AMBAS PARTES, MANIFIESTAN SU VOLUNTAD EN £L SENTIDO DE OTORGAR LAS
DECLARACIONES Y SUBSECUENTES CLAUSULAS:

DECLARACIONES

1.- DECLARA EL REPRESENTANTE DE, “EL AYUNTAMIENTO

r

PRIMERA, - QUE £L MUNICIPIO LIBRE -ES UNA INSTITUCION DE ORDEN PUBLICO, BASE DE LA DIVISION TERRITORIAL Y DE
LA ORGANIZACION POLITICA Y ADM%N?STRATIVA DEL ESTADO, CONSTITUIDG POR UNA COMUNIDAD DE PERSONAS,
ESTABLEC/DA EN UN TERRITORIO DETERMINADO DOTADO DE PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIC,
AUTONOMO EN SU REGIMEN INTERICR Y CON LIBRE ADMINISTRACION DE SU HACIENDA; QUE, ADEMAS, EL MUNICIPIO,
ES GOBERNADQ ¥ ADMINISTRADO POR UN AYUNTAMIENTO.

. SEGUNDA.- QUE LA C. LIC. ROMULO GARcfA CABRERA, EN SU CARACTER OE PRESIDENTE MUNICIPAL, CUENTA CON LAS
ATRIBUCIONES PARA CELEBRAR ESTE CONTRATO Y ESTA LEGITIMADO PARA SUSCRIBIRLO A NOMBRE Y CON
AUTORIZACION DEL AYUNTAMIENTO El PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON El ARTICULO 77, FRACCIONES | Y
Xl DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA El ESTADO DE GUANAIUATO, ADEMAS, DE CONFORMIDAD CON €l
ACUERDC TOMADO EN LA SESION ORDINARIA No. 1 DEL-H.AYUNTAMIENTO, MISMA QUE FUE CELEBRADA EN FECHA 10
DE OCTUBRE DE 2021, CUYA VIGENCIA SERA A PARTIR DEL MISMO DIA Y PARA LA ADMINISTRACION 2021-2024.

EN LO QUE CONCIERNE AL FUNDAMENTO DE DICHO-ACUERDO, SE ENCUENTRA EN LO QUE ESTABLECEN LOS ARTICULOS
128 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAIUATO; EN CORRELACION CON EL 71 DEL REGLAMENTO
PARA £1. GOBIERNO INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA,

AS[ MISMO, EN CUANTO A REGULAR LA OBRA PUBLICA, SU EIECUCION, EL GASTO Y FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL "m
CONTRATO CORRESPONDIENTE, RESULTAN APLICABLES LOS ARTICULOS 1% FRACCION I, 6 PARRAFO SEGUNDO, 9 L
PARRAFO PRIMERO Y 89 PARRAFO SEGUNDC DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

QUE EL C. JAIME ROMERO RESENDIZ, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO COMPARECE A LA FIRMA
DEL PRESENTE INSTRUMENTO EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 128 FRACCION IX DE LA LEY
ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.,

POR LO QUE CORRESPONDE A LA INTERVENCION DEL C. ING. MOISES RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CON NOMBRAMIENTQ DE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y QUE DERIVA DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 3 FRACCIONES VIY XXILY 4
PARRAFC TERCERO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA&L ESTA pef Y LO; ) ]
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MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, AS{ COMO £N LO QUE ESTABLECE £L ARTICULO 124 FRACCION IV BE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL PARA EL ESTADO BE GUANAJUATO, EN CUANTO AL ESTUDIO Y DESPACHO DEL RAMC DE OBRA PUBLICA.

TERCERA.- QUUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO MEDIANTE LA MODALIDAD DE: “ADJUDICACION DIRECTA” DS
CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS ARTICULOS 1 FRACCION 1I, 3 FRACCION Ill, 4 PARRAFO TERCERQ, 6 PARRAFO
SEGUNDO, 9 PARRAFG PRIMERO, 10 FRACCION |, 31 PARRAFO PRIMERQ, 43 FRACCION {, 44 FRACCION I, 46 PARRAFO
TERCERO FRACCION Il 73 FRACCION I, 76 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OBRA PUSLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ADEMAS EL ARTICULO 129 Y 130
DE 5U RESPECTIVO REGLAMENTO.

ASIMISMO, PROCEDE ESA MODALIDAD OF CONTRATACION A TRAVES DE ESA MODALIDAD DE "ADJUDICACION DIRECTA”,
DERIDO A QUE EL COSTO DE LA OBRA NO EXCEDE DE, LOS MONTOS ¥ LIMITES DE CONTRATACION ESTABLECIDOS EN EL
ARTICULO 76 DE LA LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESC}S DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL EJERCICIO FISCAL
DE 2024,

% ,)

ADEMAS, SE CONTIENE EL £SCRITO A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULOC 76 PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON'LA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, RESPECTO
AL CONTENIDC DEL CONTRATISTA SELECCIONADG EN CUANTO A LOS CRITERIOS FUNDADOS Y MOTIVADOS, EN RELACION
CON EL ARTICULO 129 DE SU REGLAMENTO.

CUARTA. - QUE REQUIERE EJECUTAR LAS OBRAS PUBLICAS, A TRAVES DE CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO QUE CONSISTE EN: EQUIPAMIENTO  CON CISTERNA, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA
LOCALIDAD DE EL PANALITO, EQUIPAMIENTO. CON CISTERNA, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE

. ARROYO SECO, EQUIPAMIENTO CON CISTERNA, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE EL CANADA
DE JUANICA, EQUIPAMIENTO CON CISTERNA, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CHAMACUERA, -
EQUIPAMIENTO  CON CISTERNA, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE EL CAJON, EQUIPAMIENTO ‘
CON CISTERNA, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE EL GUADALUPE, EQUIPAMIENTO  CON
CISTERNA, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIBAD DE EL HARTON, EQUIPAMIENTO DE CISTERNA, ENEL f;
MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DEL VARAL, EQUIPAMIENTO  CON CISTERNA, EN EL MUNICIPIO DE Vo
TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD TINAIA, EQUIPAMIENTO CON CISTERNA, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCAENLA 17 =
LOCALIDAD DE ANIMAS, EQUIPAMIENTO CON CISTERNA, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE EL }
MILPA BLANCA, EQUIPAMIENTO CON CISTERNA, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE PENA BLANCA
DOS, EQUIPAMIENTO  CON CISTERNA, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN 1A LOCALIDAD DE TORRECITAS,
EQUIPAMIENTO  CON CISTERNA, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CANO DE S5AN ISIDRO,
EQUIPAMIENTO  CON CISTERNA, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CERRO COLORADO,
EQUIPAMIENTO CON CISTERNA, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA, EQUIPAMIENTO
CON CISTERNA, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD EL SAUZ, EQUIPAMIENTO CON CISTERNA EN EL-
MUNICIPIC DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE FRACCION DE GUADALUPE, EQUIPAMIENTO  CON CISTERNA, EN EL
MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD LA BARBOSA, EQUIPAMIENTC CON CISTERNA, EN EL MUNICIPIO DE
TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE LAS ADIUNTAS, EQUIPAMIENTO  CON CISTERNA, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA
BLANCA EN LA LOCALIDAD DE EL MONTE PRIETQ, EQUIPAMIENTO CON CISTERNA,O EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA
EN LA LOCALIDAD DE PERA BLANCA UNO, EQUIPAMIENTO CON CISTERNA, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA
LOCALIDAD DE VILLA UNION, EQUIPAMIENTO CON CISTERNA, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE
EL. PICACHO, EQUIPAMIENTO CON CISTERNA EN £E MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE EL SALTC,
EQUIPAMIENTO  CON CISTERNA, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE £L XOCONOSTLE,
EQUIPAMIENTO CON CISTERNA, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE LA CUESTA DE PENorgF.s; .
EQUIPAMIENTG  CON CISTERNA, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCAUDAD DE EL LAS MORAS;—— . e
EQUIPAMIENTO  CON CISTERNA, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA p
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EQUIPAMIENTO COMN CISTERNA, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE RINCON DEL CANO., MISMA
QUE HA SIDO APROBADA EN EL PROGRAMA DE INVERSION RESPECTIVO, CONFORME A LA SESION ORDINARIA No. 55 EN
EL PUNTD No 12 DE LA APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 DE FECHA 26 DE
DICIEMBRE D€ 2023, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE TAL MANERA QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES DE PAGO DERIVADAS DEL MISMO, SE EMPLEARAN RECURSOS PRESUPUESTALES QUE PROVIENEN DE LA
SIGUIENTE ESTRUCTURA DE INVERSION:

CONVENIO DE ASIGNACION DE RECURSOS DEL PROGRAMA MI HOGAR GUANAJUATO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024,
NUMERO SEDESHU-GTO-PMHGTO-40/2024, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Y EL
AYUNTAMIENTQ DEL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO,, DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2024, AS[ COMQ SU RESPECTIVO
ANEXO DE EJECUCION NUMERQ AE-QC0249- PMHGTO 2024-40-003 DONDE SE INDICA LA APORTACION DE RECURSOS
ESTATALES Y LAS QUE CORRESPONDEN AL MUNICIP!O ASf COMO LA DESCRIPCION DE LA ACCION,

PARA TAL EFECTO, SE TIENE O DISPONE LA TOTALIDAD DE RECURS@S
.; .
PARA CUBRIR EL COSTC DE LA OBRA C(}NSIDERANDO QUE LOS TRABAJOS SERAN REALIZADOS EN UN SOLO EJERCICIO
PRESUPUESTAL,

QUINTA, - QUE SERALA COMO DOMICILIO PARA R.ECIBI'R CUALQUIER TIPO DE NOTIFICACION O COMUNICADO EL
UBICADO EN PALACIC MURNICIPAL SIN NUMERQ, EN LA CIUDAD DE TIERRA BLANCA, GUANAIUATO, C.P, 37570,
TELEFONQS: (419} 23 40 261 Y {419} 69 03 008 EXT 15, CORREO ELECTRONICO chraspublicastb2124@gmall.com

SEXTA. - QUE LA SECRETARIA DE H'ACiENDA Y CREDITO PUSLICO, A TRAVES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACICN
TRIBUTARIA LE HA ASIGNADO EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES MTBB50101EX2, EL CUAL, MANIFIESTA PARA
LOS EFECTOS QUE CORRESPONDAN DEL PRESENTE CONTRATO.

Il.- DECLARA EL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA"

PRIMERA. - QUE EL C. C. JUAN SALINAS SERVIN ES PERSONA FISICA Y SE ENCUENTRA INSCRITC EN EL SERVICIO DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA, DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUIEN LE HA OTORGADO EL
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES SAS) 850316 PD7, QUE EN £SE TENOR MANIFIESTA QUE CUMPLE CON LAS
OBLIGACIONES QUE DERMAN DE LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES.

SEGUNDA. — QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y PARA CELEBRAR ESTE ACTO JURIDICO, ASI COMO PARA
OBLIGARSE EN L.OS TERMINOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO
Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, SU REGLAMENTO Y LAS DISPOSICIONES DEL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE
GUANAJUATO.

TERCERA. — QUE SU DE ACTIVIDAD SE REFIERE A LA CONSTRUCCION EN GENERAL, POR 10 QUE REUNE LA ORGANIZACION
ADMINISTRATIVA, RECURSOS HUMANGS Y TECNICOS, TIENE CAPACIDAD TECNICA, EXPERIENCIA Y CONDICIONES

ECONOMICAS, TODO ELLO SUFICIENTE, PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA Y CUMPUMIENTO DEL o

OBJETO DE ESTE CONTRATO.
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CUARTA. - QUE, COMO CONTRATISTA, SE ENCUENTRA INSCRITO CON REGISTRO DEBICAMENTE ACTUALIZADQ EN EL
PADRON UNICO DE CONTRATISTAS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS, CLASIFICADO EN ESPECIALIDAD: SECCIGN
£JECUTOR DE OBRA, OBRA DE EDIFICACION TIPO D SUBGRUPO REHABILITACION, REMODELACION O AMPLIACION DE
INMUEBLES, EL CUAL, INTEGRA, NORMA Y ADMINISTRA LA SECRETARIA INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUANAIUATO, BAIO EL NUMERO GTO-SOP/PUC-4160-2018, ADEMAS, LOS
SIGUIENTES REGISTROS:

.M.5.5.B5513838 108

QUINTA. - QUE CONOCE DEBICAMENTE EL SITIOQ DE LA OBRA OBJETO OE ESTE CONTRATO, TALY COMO 5E CONSIDERO EN
A RESPECTIVA PROPUESTA, DE TAL MANERA QUE, AHORA CONSIDERA TAMBIEN TODOS LOS FACTORES Y CONDICIONES
QUE INTERVIENEN EN SU E/ECUCIGN, POR LO TANTO [CONSIENTE EN NO RECLAMAR BONIFICACIONES NI OTRAS
SITUACIONES DE (NDOLE ECONGMICAS, A LOS PRECIOS UNITARIOS NI AL VALOR DEL CONTRATO, EN CASO DE ADUCIR
DESCONOCIMIENTO DEL SITIO DE EJECUCION DE LA OBRA ¥ i,
n‘

SEXTA. - QUE CONOCE TAMBIEN LAS BASES Y NORMAS LEGALES VIGENTES TANTO DEL GOBIERNG FEDERAL, GOBIERNO
ESTATALY DEL MUNICIPIO PARA EJECUTAR OBRA PUBLICA. |

SEPTIMA. - TAMBIEN DECLARA BAIO PROTESTA DE’ DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS

SUPUESTOS PREVISTOS POR EL ARTICULO 16 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, QU, EN ESE TENOR, NE EN £L PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

¢ HA TENIDC IMPEDIMENTO PARA PRESENTAR COTIZACION O PROPUESTA NI EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION Y
TAMPOCC TIENE IMPEDIMENTO PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO

* OCTAVA. - DEL DOMICILIQ. - SERALA COMO SU _DOMICILEO PARA EFECI'OS'DE?. PRESENTE CONTRATO, EL UBICADO EN CALLE

NINOS HEROES No 402, COLONIA VICENTE GUERRERO, C.P. 37900 §AN1‘LUlS DE LA PAZ, GTQ., CORREQ ELECTROMNICO j
plintusayerici@live.com.ar ' ' ‘ .

ASIMISMO, EN CASO DE QUE CAMBIE SU DOMICILIO O SE LLE\/E A CABO ALGUNA VARIACION EN SU NOMENCLATURA, %i
QUEDA OBLIGADA A NOTIFICARLO A “EL AYUNTAMIENTO", EN UN TERMING NO MAYOR DE QUINCE CIAS HABILES DE
QUE ESTO OCURRA, APERCIBIDA DE QUE, EN GASO CONTRARIO, CUALQUIER NOTIFICACION S£ TENDRA POR {
LEGALMENTE HECHA EN EL DOMICILIO QUE SE TENGA MANIFESTADO EN EL PRESENTE CONTRATO.

[1l.- DECLARACIONES COMUNES:

PRIMERA, - DECLARAN AMBAS PARTES QUE ACUDEN A CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATC CON LA PERSONALIDAD Y
REPRESENTACION QUE HA SIDO MANIFESTADA EN LAS DECLARACIONES OTORGADAS RECONOCIENDOSE MUTUAMENTE
ESOS ELEMENTOS. "

SEGUNDA. - QUE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO, FUE REGULADO POR LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, AS £
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TERCERA.- QUE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, A FALTA DE DISPOSICION EXPRESA DE ESA LEY SERAN
APLICABLES DE MANERA SUPLETORIA Y EN SU ORDEN, EL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, EL CODIGO
DE PROCEDIMIENTQ Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EL CODIGO DE
PROCEDIMIENTOS CIVHLES PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO Y LA LEGISLACION FEDERAL DE LA MATERIA.

PARA EFECTO DE LA LEY FEDERAL SOBRE LA MATERIA, SE ENTENDERA LA DENOMINADA LEY DE QBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO.

CUARTA. - QUE CONOCEN EL ALCANCE Y £L CONTENIDO DE LOS ANEXOS Y DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE
INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO Y CONSTAN DE- LG SiGUEENTE '

.- CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONOMICA O COTEZACEON CONFQRME A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 61 Y 62
LA LEY DE DBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAMISMA PARA EL ESTADG Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAIUATO Y DEMAS FORMULARIOS, ANEXOS Y DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA, APLICABLES EN LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO

.- CATALOGO DE CONCEPTQS, CONTEMIENDO DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAIO,
PRECICS UNITARIOS CON NUMERO Y'LETRAJ EIMPORTES PARCIALES Y EL TGTAL DE LA PROPUESTA,

DE IGUAL MANERA SE LE CONOCERA COMO El. DOCUMENTO QUE CONTIENE EL LISTARO DE LOS TRABAJOS O.UE SE
DEBEN REALIZAR EN LA OBRA, CON SU UNIDAD DE MEDICION CANTIDADESY PRECIOS.

" Ill.- PROGRAMA GENERAL CALENDARIZADG DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIGN DE LA OBRA,
V.- PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIGN DE LOS TRABAJOS PARA LOS SIGUIENTES

RUBROS: S
A)  DE LA MAQUINARIA Y EQUIPC DE CONSTRUCCION e /
B) DE LA ADQUISICIGN DE MATERIALES Y EQUIPO DEINSTALACIGN PERMANENTE; L

C) DE LA UTILIZACXON DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS. ,

D) UTILIZACIGN DE PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCION, zw
SUPERVISION ¥ ADMINISTRACION DE LOS TRABAJCS. !

V.- PLANQS, PROYECTOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION,

Vi.- ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS ESTRUCTURADGS POR COSTOS DIRECTOS,
COSTOS INDIRECTOS, COSTQOS DE FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD, CONFORME A LG ESTABLECIDOC EN LOS
ARTICULOS 62 FRACCION 11l Y 63 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAIUATO.

ViL- AJUSTE DE COSTOS, EN SU CASQ Y DE PROCEDER CONFORME A LO SENALADO EN LOS SUPUESTOS Y
PROCEDIMIENTO PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 108 Y 109 DE LA LEY CE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS £E GUANAJUATO.

EL PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACION DE COSTOS BE LOS TRABAJOS NO EJECUTADQS DERIVACRO DE LA VARI ACiON QUE

CARACTER ECONOMICO

™,
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IV.- DISPOSICIONES GENERALES:

AMBAS PARTES A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES LEGALES .PARA LOS FINES Y EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO
MANIFIESTAN SU VOLUNTAD EN EL SENTIDO DE CONOCER, ACATAR, SUJETARSE E INTERPRETACION DE LOS TERMINGS Y
DEFINICIONES SIGUIENTES:

A} POR "CONTRATO", SE ENTENDERA EL CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL ENTE PUBLICO, PARA EL CASO ESPECIFICO “EL
AYUNTAMIENTO” Y “EL CONTRATISTA® PARA CREAR Y TRANSFERIR EL:CONJUNTO DE DERECHOS Y OBLIGACIONES SOBRE
EL OBJETO, TERMINOS, ALCANCES Y ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, INCLUYENDO TODOS
SUS ANEXOS Y APENDICES Y TODOQS LOS DOCUMENTOS INCORPORADOS A EL POR REFERENCIA.

A) CONTRATANTE, EL ENTE PUBLICO, PARA EST‘E CASG, LOS AYUNT?AMIENTOS FACULTADOS PARA CONTRATAR SCBRE
LA MATERIA, EN LOS TERMINGS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAIUATO Y OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES.

EN ESTE CASGQ, EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO -DE TIERRA BLANCA, GTO., “EL AYUNTAMIENTO” ENTE PUBLICO
CONSIDERADO EN DECLARACION PRIMERA DEL- PRESENTE CONTRATO Y SUS REPRESENTANTES LEGALES EN LOS
TERMINOS DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADC DE GUANAIUATO. POR LO TANTO, CUANDO EN EL PRESENTE SE
HAGA REFERENCIA A LA CONTRATANTE Y AYUNTAMIENTO SE ENTENDERA QUE SE REFIERE PRECISAMENTE AL “ENTE
PUOBLICO CONTRATANTE"

€} POR "EL CONTRATISTA”, LA PERSONA FISICA O MORAL DEBIDAMENTE REGISTRADA EN EL PADRON, QUE CELEBRA
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO
¥ SU REGLAMENTO. SN

vy
{ R

D} POR “OBJETO DEL CONTRATO", LA MATERIA DEL MISMO CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE LA OBRA DESCRITA EN LA 4
CLAUSULA CORRESPONDIENTE. . .

;\@x Cxy

E) POR "MONTC DEL CONTRATO", SE ENTENDERA LA CANTIDAD PAGADERA A “EL CONTRATISTA" DE CONFORMIDAD CON
FL CONTRATO, COMO CONTRAPRESTACION POR EL DEBIDO Y PLENO CUMPUMIENTO DE SUS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES,

F) “PLAZO DE EJECUCION”, EL TIEMPO PREVISTO EN EL CONTRATO EN DIAS NATURALES DURANTE EL CUAL, EL °
CONTRATISTA SE ENCUENTRA OBLIGADS A REALIZAR LA OBRA, CONSIDERANDOSE PARA TAL EFECTO, LOS PROGRAMAS
PACTADOS CONTENIENDO LA FECHA DE INICIO, S DECIR LA MAS TARDIA EN LA QUE EL CONTRATISTA DEBE EMPEZAR LA
EJECUCION DE LOS TRABAIOS Y LA FECHA DE CONCLUSION DE LA OBRA, LA CUAL, DEBE CONSTAR EN LA BITACORA Y
REGISTROS PERTINENTES HACIENDC CONSTAR ESTA CIRCUNSTANCIA EL ENCARGADO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA.

e

G} POR "TRABAJOS", SE ENTENDERA COMO EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA, LOS
CUALES HAN QUEDADO DESCRITOS EN EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE, CONSIDERANDO LAS CONDICIONES E
INSPECCION DEL LUGAR DERIVADO DE LA VISITA DE OBRA, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRCDUCIDOS COMO SI A LA e
LETRA SE INSERTASEN Y FORMANDO PARTE INTEGRANTE OE ESTE CONTRATO. . Y

H} POR "ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION®, EL. COMJUNTO DE CONDICIONES GENERALES QUE “EL - ~-—s
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AYUNTAMIENTO” ESTABLECE PARA LA EJECUCION DE OBRAS, INCLUYENDO LAS QUE DEBEN APLICARSE PARA A
REALIZACION DE ESTUDIOS, PROYECTOS, EJECUCION, EQUAPAMIENTO, PUESTA EN SERVICIO, MANTENIMIENTO Y
SUPERVISION, QUE COMPRENDEN LA FORMA DE MEDICIGN Y LA BASE DE PAGO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAIO.

[) POR “ESPECIFICACIONES PARTICULARES £L CONJUNTO DE REQUISITOS EXIGIDOS POR “EL AYUNTAMIENTO" PARA LA
REALIZACION DE LA GBRA, MISMAS QUE COMPLEMENTAN LAS ESPECIFICACIONES GENERALES.

LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION, SERAN DE ACUERD( A LAS CARACTERISTICAS ¥
NATURALEZA DE LA OBRA ASIMISMO TAMBIEN, HACEN REFERENCIA A LAS NORMAS DE CONSTRUCCION Y DE CALIDAD DE
LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE CONSIDERADAS EN LOS DOCUMENTOS DBE PROCEDIMIENTO
DE ADJUDICACION EN £ CONTRATO DETALLADAS EN TODAS Y CADA-UNA DE LAS PARTES QUE INTEGRAN LOS TRABAJOS,
CONSIDERANDOSE TAMBIEN, 'CUALQUIER MODIFICACION 0 AQECUACIC}N APROBADO POR EL SERVIDOR PUBLICC O
SUPERVISOR QUE DESIGNE "ELAYUNTAMIENTO" , e
1} ESPECIFICACIONES DE LA OBRA O SERVICIO: DOCUMENTO EM]TIDO POR EL ENTE PUBLICO CONTRATANTE, QUE
ESTABLECE LAS CARACTERISTICAS, CALIDAD, NORMAS QUE DEBERAN CUMPLIR, PROCEDIMIENTGS PARA EFECTUAR LOS
TRABAJOS Y LAS PRUEBAS QUE DEBERAN OBSERVARSE EN LA E}ECUCION DE UNA OBRA PUBLICA O SERViCIO
RELACIONADO CON LA MISMA;

K} “NORMAS DE CALIDAD”, LOS REQUISITOS MINIMOS QUE, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES DE CONSTRUCCION, “EL AYUNTAMIENTO” ESTABLECE PARA ASEGURAR QUE LOS MATERIALES ¥ EQUIPOS
DE INSTALACION PERMANENTE QUE SE UTILIZAN EN CADA OBRA, SON LOS ADECUADOS.

L) “ESTIMACION”, LA VALUACION DE LOS TRABAJOS EIECUTADOS EN EL PERIODO PACTADO, APLICANDO LOS PRECIOS
" UNITARIOS A LA CANTIDADES DE TRABAIOS REALIZADOS. __
ASIMISMO, ES EL DOCUMENTG EN EL QUE SE CONSIGNAN LAS VALUACIONES MENCIONADAS, PARA EFECTO DE SU PAGO,
CONSIDERANDO, EN SU CASQ, LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS Y LOS AJUSTES DE COSTOS. V
M) POR “ZONA DE OBRA O SITIO”, SE ENTENDERA EL LUGAR:Q ESPACIO FISICO DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAIOS -
QUE COMPRENDE LA OBRA, DEFINIDO EN EL PROYECTG EJECUTIVO Y DOCUMENTOS PERTINENTES Y CONSIDERANDO LA 5
VISITA E INSPECCION AL MISMO POR PARTE DEL CONTRATISTA, ADEMAS, EN SU CASO COMPRENDERA LAS Vias DE | o/

ACCESO ESPECIALES Y DEFINIDAS DE ACUERCO A LOS.DATOS Y ANEXOS DEL CONTRATO. 2 -

N) “BITACORA DE OBRA”, SE ENTENDERA COMO EL INSTRUMENTO TECNICO DE CONTROL DE LOS TRABAJOS, QUE SIRVE
COMO MEDIO DE COMUNICACION CONVENCIONAL ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES, VIGENTE DURANTE EL
DESARROLLO DE 1OS TRABAJOS Y EN EL QUE SE DESERAN REFERIR LOS ASUNTOS IMPORTANTES QUE SE DESARROLLAN
CURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS,

FORMA PARTE DEL CONTRATO Y ES OBLIGATORIO SU USO, ESTABLECIENDC ORDEN Y EQUILIBRIO ENTRE LAS PARTES
INVOLUCRADAS DURANTE Ei. DESARROLLC DE LOS TRABAJOS Y CONTROLANDO EL EJERCICIO DE LA OBRA.

LA BITACORA DE LOS TRABAJOS CONSTITUYE UN INSTRUMENTC QUE VINCULA A LAS PARTES EN SUS DERECHOS Y
OBLIGACIONES,

) PCR “DEFECTO DE CONSTRUCCION” SE ENTENDERA CUALQUIER PARTE DE LA OBRA QUE NO HAYA SIDO EJECUTADA Y
CONCLUIDA CONFORME AL CONTRATQ, SUS ANEXOS, APENDICES Y DOCUMENTOS.

\

0) “PROYECTO EJECUTIVO", PLAN PROSPECTIVO ENCAMINADO A MATERIALIZAR UN PROYECTO DE OBRA PUBLICA, \f
INDICANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA SU REALIZACION Y LA ADECUACION DE ESOS MEDIOS A}{)S ESULTADOS _7{6
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QUE SE PERSIGUEN.
TAMBIEN, SE ENTENDERA EL QUE DEFINE LA FORMA, ESTILO, DISTRIBUCION Y EL DISERIO FUNCIONAL DE UNA OBRA Y SE
EXPRESARA POR MEDIO DE PLANOS, MAQUETAS, PERSPECTIVAS, DIBUJOS ARTISTICOS, ENTRE OTROS,

P} “PROYECTO DE INGENIERIA”, EL QUE COMPRENDE LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS, MEMORIAS DE CALCULO Y
DESCRIPTIVAS, ESPECIFICACIONES GENERALES APLICABLES Y PARTICULARES QUE PERMITAN LLEVAR A CABO UNA OBRA
CIVIL, ELECTRICA, MECANICA O BE CUALQUIER OTRA ESPECIALIDAD

OJ POR “RESIDENTE DE OBRA” EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA ANTE :A CONTRATANTE PARA CUMPLIR CON LOS
TERMINGS ¥ CONDICIONES PACTADOS EN EL CONTRATO EN LO RELACIONADO CON LA EJECUCIGN DE LOS TRABAIOS; LA
DESIGNACION DEBERA CONSTAR POR ESCRITO

R} POR “SUPERVISOR DE OBRA” EL SERVIDOR PUBLICO DES GNADO POR LA CONTRATANTE PARA LLEVAR A CABO EL
CONTROL, VIGILANCIA, SUPERVISION Y REVISION: DE 105 TRAéAJOS o BIEN S| SE REALIZA MEDIANTE CONTRATO A
TRAVES DE UN TERCEROQ, TENDRA LAS MISMAS FACULTADES ENUNCIADAS

) RESPONSABLE TECNICO. - PROFESIONISTA RESPONSABLE QUE ACREDITE SU ESPECIALIDAD, EN LA EJECUCION DE LA

OBRA PUBLICA Y GARANTICE A LA CONTRATANTE LA CAPACIDAD TECNICA PARA SU EJECUCION.

T) “PRECIO UNITARIO” EL CORRESPONDIENTE A LA SUMA DE CARGOS POR CONCEPTC DE MATERIALES O EQUIPO DE

INSTALACION PERMANENTE, MANO DE OBRA Y UTILIZACISN DE MAQUINARIA G EQUIPO DE CONSTRUCCION, SEA
: PROPIO O RENTADO, LOS COSTOS INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y LA UTILIDAD DEL CONTRATISTA,

U} “PRECIO DE MERCADO" EL PRECIO DELFABRICANTE O PROVEEDOR EN EL MOMENTO EN QUE SE FORMALIZO EL
- PEDIDO CORRESPONDIENTE, ENTRE EL CONTRATISTAY £L PROVEEDOR.

V} “SOBRECOSTO” LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE QUE LE REPRES‘ENTARI'A A LA CONTRATANTE CONCLUIR CON OTRO
CONTRATISTA LOS TRABAJOS PENDIENTES Y EL COSTO DE (A OBRA NO EJECUTADA AL MOMENTO DE RESCINDIR EL
CONTRATO. S b

57
Y) "UMA” LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIGN, DE CONFORMIDAD CON LA LEY PARA DETERMINAR £L VALOR DE LA ‘gm«:f
UNIDAD DE MEDIDAY ACTUALIZACION. 7 .

OTORGADAS LAS DECLARACIONES ANTERIORES, AMBAS PARTES ESTIPULAN Y SE SOMETEN EXPRESAMENTE A
L0 QUE SE CONSIGNA EN LAS SIGUIENTES:

V-CLAUSULAS:

PRIMERA. - DEL OBIETO DEL CONTRATO. - POR VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO, “EL AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A
“EL CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR PARA AQUELLA HASTA SU TOTAL TERMINACION, LA QBRA PUBLICA
CONSISTENTE EN EQUIPAMIENTO ~ CON CISTERNA, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE EL
PANALITO, EQUIPAMIENTO CON CISTERNA, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE  ARROYO SECO,
EQUIPAMIENTO  CON CISTERNA, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE EL CARADA DE JUANICA,
EQUIPAMIENTO ~ CON CISTERNA, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CHAMACUERA,
EQUIPAMIENTO CON CISTERNA, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE EL CAJON, EQUIPAMIENTO '
CON CISTERNA,  EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE EL GUADALUPE, EQUIPAMIENTD (CON |
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CISTERNA, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE EL HARTON, EQUIPAMIENTO DE CISTERNA, EN EL
MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DEL VARAL, EQUIPAMIENTO CON CISTERNA, EN EL MUNICIPIO DE
TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD TINAJA, EQUIPAMIENTO CON CISTERNA, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA
LOCALIDAD DE ANIMAS, EQUIPAMIENTO  CON CISTERNA, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE EL
MILPA BLANCA, EQUIPAMIENTO CON CISTERNA, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE PENA BLANCA
DOS, EQUIPAMIENTO  CON CISTERNA, EN EL MUNICIPIC DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE TORRECITAS,
EQUIPAMIENTO  COM CISTERNA, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CANO DE $AN ISIDRO,
EQUIPAMIENTO  CON CISTERNA, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CERRO COLORADO,
EQUIPAMIENTO CON CISTERNA, EN EL MUNICIPIO DE, TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA, EQUIPAMIENTO
CON CISTERNA, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD EL SAUZ, EQUIPAMIENTO CON CISTERNA EN EL
MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE FRACCION DE GUADALUPE, EQUIPAMIENTO CON CISTERNA, EN EL
MUNICIPIG DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD LA BARBOSA, EQUIPAMIENTO CON CISTERNA, EN EL MUNICIPIO DE
TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE LAS ADJUNTAS,, EQUIPAMIENTO  CON CISTERNA, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA
BLANCA EN LA LOCALIDAD DE EL MONTE PRIETO, EQUIPAMIENTG ; i CON CISTERNA,O EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA
EN LA LOCALIDAD DE PERA BLANCA UNO, EQUIPAMIENTO  CON CiSirERNA EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA
LOCALIDAD DE VILLA UNION, EQUIPAMIENTO CON CISTERNA, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE
EL PICACHO, EQUIPAMIENTO  CON CISTERNA EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO,
EQUIPAMIENTG  CON CISTERNA, EN ‘EL MUNICIPIC DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE EL XOCONOSTLE,
EQUIPAMIENTC CON CISTERNA, EN EL MUNICIPIO.DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE LA CUESTA DE PENONES,
EQUIPAMIENTO  CON CISTERNA,- EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE EL LAS MORAS,
EQUIPAMIENTO  CON CISTERNA, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA,
EQUIPAMIENTO  CON CISTERNA, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE RINCON DEL CANOC.,
CUMPLIENDQ Y OBSERVANDO PARA TAL EFECTO Y FORMANDQ PARTE DE LA MISMA, CON LOS PROYECTOS, PLANQS, LAS
NORMAS DE CONSTRUCCION, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA QBRA, CATALOGO DE CONCEPTOS ¥
* PRESUPUESTO, PRECIOS UNITARIDS, PROGRAMA GENERAL CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES PARA LA
EJECUCION DE LA

OBRA Y PROGRAMAS CALENDARIZADCS DE MONTOS MENSUALES DE: EJECUCION DE LGS TRABAJOS PARA LOS DEMAS
RUBROS INDICADOS EN EL PRESENTE, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATC, LOS CUALES SE
CONSIDERAN INCORPORADOS AL MISMO. S

SEGUNDA, - DEL MONTO DEL CONTRATO. - “EL AYUNTAMIENTO” MANIFIESTA QUE EL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS
DELPRESENTE CONTRATO ES LA CANTIDAD DE: $ 1, 187,944.33 {UN MILLGN CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
CUARENTA ¥ CUATRO PESOS 33/100 M.N.) INCLUYE I.V.A., POR SER LA CANTIDAD AUTORIZADA EN EL PRESUPUESTC DE
INVERSION PARA ESTA OBRA.

POR QOTRA PARTE, CUANDC SE SUPEREN LAS CONDICIONES PRESUPUESTALES O SE AUTCRICEN RECURSQS O
ASIGNACIONES SUCESIVAS, SE LE NOTIFICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” PARA SU CORRESPONDIENTE EJERCICIO
Y APLICACION CONFORME AL OBJETO DEL CONTRATO. :

TERCERA.~ DEL PLAZO DE EJECUCION.- PARA LA EIECUCION DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PACTA
COMO PLAZO DE EJECUCION 90 DIAS NATURALES, POR LO TANTO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA
COMO FECHA ESTIMADA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y CONCLUIRLA EL DIA 25 DE DICIEMBRE DE 2024, DE
CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA GENERAL CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LA OBRA,
FIRMADG POR LAS PARTES AS{ COMO SUS RESPECTIVOS ANEXOS CORRESPONDIENTES A DICHOS PROGRAMAS, TAL Y
COMO SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO.

EL INICIO DE LA OBRA SE DIFERIRA EN IGUAL NUMERC DE DIAS, EN LOS SUPUESTOS CONTEMPLADOS POR

81 SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA ELESTADGY LOS
.
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MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, SIEMPRE Y CUANDO “EL CONTRATISTA” OTORGUE LA GARANTIA CORRESPONDIENTE,
DENTRO DEL TERMINO DE 10 {DIEZ) DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA BE FIRMA DEL CONTRATO; PARA TAL
EFECTO, EL DIFERIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION, PROCEDERA A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, ACOMPARANDG A
LA MISMA, LOS ELEMENTOS PARA ACREDITAR ESTA CIRCUNSTANCIA.

CUARTA. - DOCUMENTACION TECNICA DEL PROYECTO INHERENTE AL CONTRATO E INMUEBLES. - “EL AYUNTAMIENTO” SE
OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA" LA DOCUMENTACION TECNICA DEL PROYECTO INHERENTE AL
CONTRATC O LOS INMUEBLES EN QUE EN QUE DEBA INICIARSE LA OBRA; AS{ COMGC LOS ANTICIPOS DENTRO DE LOS 5
{CINCO) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA PACTADA; EL RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE ESAS OBLIGACIONES,
SIEMPRE QUE DICHO RETRASC SEA IMPUTABLE A “EL AYUNTAMIENTO". DIFERIRA EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA
ORIGINAL, £N LOS TERMINGS PACTADGS AL INICIC OE LA OBRA, DE CGNFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO
81 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO. ST

EN CASO CONTRARIC, ES DECIR, S| “EL AYUNTAMIENTO” NO fNEURRE EN INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
SERALADAS, “EL CONTRATISTA” DEBERA INICIAR LOS TRABAIOS EN LA FECHA SENALADA EN ESTE CONTRATO, EN SU
DEFECTO, EL INCUMPLIMIENTO SERA SANCIONADCO CONFORME A LO PREVISTG EN EL MISMO ¥ EN LA LEY DE OBRA

PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON'LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

QUINTA. - DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS, - LA OBRA DEBERA SER REALIZADA DE ACUERDO CON EL
PROGRAMA DE TRABAJO, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE
CONCEPTOS ¥ DEMAS DOCUMENTOS Y ANEXOS QUE MISMOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE CONTRAT(, POR LO TANTG,
OBLIGATORIOS TALY COMO SE HA EXPRESADO POR AMBAS PARTES EN ESTE CONTRATO,

“EL AYUNTAMIENTO” £STA FACULTADO PARA HACER MODIFICACIONES'AL PROYECTO O BIEN, S| "EL CONTRATISTA"
CONSIDERA FACTIBLE SOLICITAR ALGUNA MODIFICACION O_CORRECCIéN AL MISMO PARA HACERLO MAS FUNCIONAL Y
ACORDE CON LAS NECESIDADES DE LA OBRA DE ACUERDO CON, SUS CARACTERISTICAS Y NATURALEZA, PRESENTARA 1
SUGERENCIAS POR ESCRITO PARA SU AUTORIZACION POR.PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO", LA CUAL ESTABLECERA tAS *
MODIFICACIONES PERTINENTES, DANDOLAS A CONOCER-A' l‘EL CONTRATISTA". DE CUMPLIRSE ESTA CONDICION SE 7,
CONSIDERARAN PARTE DE ESTE CONTRATO Y POR TANTO OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES. foe,

i
"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA A MANTENER UN JUEGO DE PLANOS AUTORIZADOS DE l\\ "“'x””*z:
LOS TRABAIOS ENCOMENDADOS Y A LA TERMINACIGN DE LA MISMA, COMO CONDICION PARA LA RECEPCION Y i
LIQUIDACIGN DE LOS TRABAJOS DE REFERENCIA ENTREGARA UN JUEGO ACTUALIZADO. AS[ MISMO SE OBLIGA A
MANTENER ORDEN EN LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL PROCESO DE EJECUCION DE LA OBRA.

SEXTA. - DEL ANTICIPO. - “EL AYUNTAMIENTO”, OTORGARA A "EL CONTRATISTA" PARA ESTRICTA APLICACION PARA ESTA
OBRA; UN ANTICIPC HASTA POR EL 30% (TREINTA POR CIENTO), PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRESPONDIENTES AL INICIO \
DE LOS TRABAJIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO; CONSIDERANDO QUE SE TIENE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA
APROBADA, RESULTANDO LA CANTIDAD $ 356,383.30 {TRESCIENTQOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES
PESOS 30/100 M.N} INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

EL PAGO DE LOS ANTICIPOS PODRA REALIZARSE EN UNA SOLA EXHIBICION.,

EL IMPORTE DEL ANTICIPO SERA OTORGADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS CINCO DfAS HABILES SIGUIENTES A LA .
ENTREGA DE LA GARANTIA CORRESPONDIENTE, DEBIENDO LA CONTRATISTA INFORMAR POR ESCRITO LA APLICACION. DEL \
MISMO; EN EL CASO DE QUE SE ATRASE POR CAUSA JUSTIFICADA EL OTORGAMIENTO DEL ANTICIFO, EL INICIOADE LA /
OBRA SE DIFERIRA EN IGUAL NUMERQ DE DIAS. R

= Laglna 10 de 40 e
PRESIDENCIA MUNICIPAL, PALACIO MUNICIPAL SIN  TIERRA BLANCA,GTO. P.379 TEL. (419)690 30 08




TIERRA BLANCA, GTO.

UN GOBIERNO DE LA GENTE
ADMINISTRACION 20212024

Un Gobierno de la Gente
ADMINISTRACION 2021 - 2024

CONTRATO No. PMTB/OP/ PMHGTO /AD/24/24

EN LO QUE CONCIERNE AL INFORME DE LA APLICACION DEL ANTICIPO, DEBERA SER ENTREGADC CON LA PRESENTACION
DE LA PRIMERA ESTIMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS, SIEMPRE QUE LAS CARACTERISTICAS Y OBIETO DE LOS
SUMINISTROS LO PERMITAN, ACOMPARADO DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE Y SU
EMISION, CONLLEVARA EL IMPEDIMENTO PARA QUE "EL AYUNTAMIENTQ”, CONTINUE TRAMITANDO LA O LAS
ESTIMACIONES DE TRABAJIOS EIECUTADOS SUBSECUENTES, HASTA EN TANTC SE ENTREGUE DICHO INFORME.

EL DIFERIMIENTO MENCIONADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, SOLO ES APLICABLE EN EL PRIMER EJERCICIO

St "EL CONTRATISTA" NO ENTREGA LA GA_RANT[A MEDIANTE CUALQUIERA DE LAS FORMAS ESTABLECIDAS POR CONCEPTO
DE ANTICIPO DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO, AS{ COMO LA
FACTURA QUE AMPARE EL MONTO DEL MISMO, NO PROCEBERA £L DIFERIMIENTO Y POR LO TANTO DEBERA INICIAR LA
OBRA EN iA FECHA ESTABLECIDA, ADEMAS DE HACERSE ACSEEDOR A UNA MULTA ADMINISTRATIVA DENTRO DE LOS
RANGOS ESTABLECIDOS POR LA LEY OBRA PUBLICA'Y SERVICIOS R‘E{.ACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAIUATQ, o b : '

PARA EL CASO DE LO PREVISTO POR EL ARTICULD 83 DE LA LEY DE OBRA'PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTARO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, RESPECTO AL OTORGAMIENTO DE ANTICIPOS
ADICIONALES, “EL CONTRATISTA” DEBERA FORMULAR SOLICITUD ESCRITA EN LA QUE JUSTIFIQUE LA NECESIDAD DEL
MISMO. EN ESE SUPUESTO, LA ENTREGA ESTARA CONDICIONADA A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTALY A UN SE AJUSTE
EN EL. COSTO DE FINANCIAMIENTC CONFORME A LAS CONDICIONES REALES. £l MISMO TRATAMIENTC SE DARA

’ TRATANDOSE DE ANTICIPOS DERIVADOS DE CONVENIOS MODIFICATORIOS EN EL COSTO DEL CONTRATO.

DEL PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO. - DEBERA REALIZARSE MEDIANTE LA APLICACION DEL MISMO .-
" PORCENTAJE AUTORIZADO EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS PARA SU COBRO DE ACUERDO A LA\~
FORMA DE PAGO PACTADA, CONSIDERANDO LA MODALIDAD DE CONTRATO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS,
DEBIENDO LIQUIDARSE EN LA ULTIMA EL SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR.

CUANDO 10S TRABAJOS SE REALICEN EN UN SOLO EIERCICID, £L IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO £N EL EIERCICIO SE
AMORTIZARA EN EL MISMO PERIODO DEL EJERCICIO EN'QUE SE OTORGUE.

CUANDO LOS TRABAIOS REBASEM MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, Y SE INICIEN £N EL ULTIMO TRIMESTRE DEL
PRIMER EJERCICIO Y EL ANTICIPO RESULTE INSUFICIENTE, LOS ENTES PUBLICOS PODRAN, BAIO SU RESPONSABILIDAD,
OTORGAR COMG ANTICIPO HASTA EL MONTO TOTAL DE LA ASIGNACION AUTCRIZADA AL CONTRATO RESPECTIVC
DURANTE EL PRIMER EJERCICIO, VIGILANDC QUE SE CUENTE CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LA
OBRA POR EJECUTAR EN EL ESERCICIO DE QUE SE TRATE. EN ESE SUPUESTO SE PROCEDERA DE LA SIGUIENTE MANERA:

1. EL PORCENTAJE DE LA AMGCRTIZACION DEL ANTICIPO EN EL PRIMER EJERCICIO, SERA EL RESULTADO DE DIVIDIR EL
IMPORTE DEL ANTICIPO CONCEDHOO EN EL PRIMER EJERCICIO, ENTRE EL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS A EJERCER EN
EL PRIMERO Y SEGUNDO EJERCICIOS, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO;

2. EL PORCENTAIE DE LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN EL SEGUNDO EJERCICIO, SERA EL RESULTADO DE DIVIDIR EL
SALDO POR AMORTIZAR DEL PRIMER EJERCICID MAS EL ANTICIPO CONCEDIDO, ENTRE EL IMPORTE TOTAL DE LOS
TRABAJOS A EJERCER EN EL SEGUNDO EJERCICIC, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO;

3. EN CASO DE QUE LA OBRA SE EJECUTE EN MAS DE DOS EJERCICIOS, LA AMORTIZACION EN EL TERCER EJERCICIO Yo
SUBSECUENTES, DEBERA REALIZARSE COMK SE INDICA EN EL INCISC A DE ESTA FRACCION; Y ‘“\\

ez
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4, EN CASO DE QUE EXISTA UN SALDO FALTANTE POR AMORTIZAR, £STE 5 DEBERA LJQUIDAR EN LA ESTIMACION QUE
CORRESPONDA Al NOVENTA POR CIENTO DE AVANCE FfSICO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, A MENOS QUE POR LA
MAGNITUD, ESPECIALIDAD O COMPLEIIDAD DE LOS TRABAJOS U OTROS FACTORES AJENOS O IMPORTANTES PARA EL
AVANCE ¥ TERMINACION DE LOS TRABAIOS, HAGAN INCONVENIENTE LA AMORTIZACION EN 1.OS TERMINOS DE ESTE
NUMERAL, DEBIENDO SIEMPRE GARANTIZAR LA PREVISION DE RECURSOS PARA LA AMORTIZACION FINAL AL CIEN POR
CIENTO.

RENUNCIA DEL ANTICIPO. - EXCEPCIONALMENTE, “EL CONTRATISTA” PODRA RENUNCIAR A ESTE Y PARA ELLO DEBERA
PRESENTAR JUSTIFICACION POR ESCRITG, LA CUAL SERA VALIDADA POR EL ENTE PUBLICO CONTRATANTE.

EN CUESTIGN DE ANTICIPO, PARA LOS EFECTOS DE LA LEY OE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATG Y SU-REGLAMENTGO, UNA VEZ PAGADG AL CONTRATO DE QUE SE
TRATE, “EL AYUNTAMIENTQ” DEBERA CONSIDERARLO CQMO {{N MPORTE EIERCIDO.

SEPTIMA.- DE LA FORMA Y LUGAR DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN ’QUE {A FORMA DE PAGO DE LOS TRABAJOS OBJETC
DEL PRESENTE CONTRATO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 102 PARRAFQ TERCERC Y 104 DE LA
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIGNADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y 1LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO Y 4 FRACCION X| DE SU REGLAMENTO, SE REALIZARA A TRAVES DE ESTIMACIONES DE TRABAIOS
EJECUTADOS, FORMULADAS BAJO LA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA, ACOMPARADAS DE LA DOCUMENTACION
QUE ACREDITE LA PROCEDENCHA DE SU PAGO, CON UNA PERIODICIDAD NO MAYCOR A TREINTA DfAS NATURALES Y LE
SERAN ENTREGADAS A LA SUPERVISION “EL AYUNTAMIENTO” PARA SU REVISIGN Y AUTORIZACION DEFINITIVA,
’ PROCEDIMIENTO QUE NO EXCEDERA DE DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE ENTREGA.

EN LO QUE RESPECTA LOS DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPANARSE ACADA ESTIMACION SERAN DETERMINADOS POR
" "EL AYUNTAMIENTO”, ATENDIENDO A LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAIOS, LOS CUALES
ERAL MENQOS, LOS SIGUIENTES :

) NUMERQS GENERADORES; e

I, NOTAS DE BITACORA; TR .

. CROQUIS; 2

v, CONTROLES DE CALIDAD, PRUEBAS. DE LABORATORIC Y FOTOGRAFIAS DONDE SE INDIQUE M:‘
EXPLICITAMENTE LA CANTIDAD APROBADA EN SU CALIDAD; ‘

V. ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A CADA ESTIMACION;

V. LA FACTURA O RECIBO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE.

EN CUANTO AL TIPO DE ESTIMACIONES REFERIDAS EN EL ARTICULG 102 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIO
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN SU CLASIFICACION SE
REFIEREN A LAS SIGUIENTES:
[ NORMALES, PARA PAGO DE TRABAJOS EJECUTADOS CORRESPONDIENTES A CONCEPTCS DE CATALOGO
ORIGINAL INCLUYENDQ, EN 5U CASO, LOS VOLUMENES EXCEDENTES; Y
I, COMPLEMENTARIAS, PARA PAGO DE:

a}l CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO;
b) AJUSTE DE COSTOS; Y
¢} GASTOS NO RECUPERABLES.

PARA EFECTO DE LO ANTERIOR SE SENALA COMO FECHA DE CORTE LOS DIAS VIERNES DE CADA SEMANAY EN co, QUE \ :
RESULTE INHABIL, SERA EL DA HABIL ANTERIOR. ¥ I
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AS[ TAMBIEN, PARA EL CASO EN EL QUE “EL CONTRATISTA” MO PRESENTE LAS ESTIMACIONES CONFORME A LA
PERIODICIDAD ESTABLECIDA EN EL PARRAFC PRIMERD DE ESTA CLAUSULA, SE HARA ACREEDORA A LA SANCION
ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 125 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPICS DE GUANAJUATO,

PARA EFECTO DE LA SANCION PREVISTA EN DICHO NUMERAL, SE CONSIDERARA COMO INCUMPLIMIENTO A LAS
OBUGACIONES CONTEMPLADAS EN EL PRESENTE CONTRATO, PRECISAMENTE A CARGO DE “EL CONTRATISTA" ¥ EN ESE
SUPUESTO, SERA SANCICNADO POR “EL AYUNTAMIENTO" CON MULTA EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE OCHO A
QUINIENTAS VECES LA UMA DIARIA, ELEVADA AL MES.EN LA FECHA DE LA INFRACCION.

CUANDO “EL AYUNTAMIENTO" A TRAVES DE LA SUPERVISION RECIBA LOS GENERADORES DE LA ESTIMACION DISPONDRA
DE UN MAXIMO DE DIEZ DfAS HABILES PARA SU REVISION Y AUTORIZACION
DENTRO DEL PERfODO SENALADO, Si LOS GENERADORES RESULTAN CON OBSERVACICNES POR PARTE DEL SUPERVISOR,
ESTE LOS REGRESARA AL CONTRATISTA POR UNA SOLA OCASION PARA QUE SUBSANE LAS OBSERVACIONES Y VOLVERA A
ENTREGAR LOS GENERADORES AL SUPERVISOR PARA SU AUTORIZACION ¥ TRAMITE DE PAGO. EL SUPERVISOR
ENTREGARA DE FORMA INMEGIATA A AL TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
QUE TIENE COMO FUNCION LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA, QUIEN ELABORARA LA ESTIMACION ¥ RECABARA DE “EL
CONTRATISTA” SU FIRMA Y COMPROBANTES FISCALES, NOTIFICANDOLE €1 DIA, EN EL ENTENDIDO DE QUE A PARTIR DE
ENTONCES INICIA EL CONTEO DE LOS 15 DIAS HABILES PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION,
LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA SUPERVISION, Y QUE CUMPLAN
! LOS REQUISITOS FISCALES Y LOS QUE ESTABLEZCA “EL AYUNTAMIENTO", DEBERAN TRAMITARSE PARA SU PAGO EN UN
PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DfAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LAS HUBIERE RECIBIDO,

"EN TODOS LOS CASOS, EL SUPERVISOR DE CBRA DEBERA HACER CONSTAR EN LA BITACORA, LA FECHA EN QUE SE PRESENTAN )
LAS ESTIMACIONES. ‘ o /

POR TRATARSE DE CONTRATO SOBRE LA BASE DE PRECIOS LJNITARIOS SE TENDRAN POR AUTORIZADAS PARA SU PAGO LAS ii
ESTIMACIONES QUE “EL AYUNTAMIENTO” OMITA RESOLVER RESPECTO DE SU PROCEDENCIA, DENTRC DEL TERMING QUE
PARA TAL EFECTO DISPONE EL ARTICULC 102 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PARA EL ESTADQ Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATQ....,

EN TODOS LOS CASOS, EL SUPERVISGR DE OBRA DEBERA HACER CONSTAR EN LA BITACORA, LA FECHA EN QUE SE
PRESENTAN LAS ESTIMACIONES.

EN EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTE LAS ESTEMACIONES EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 102
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DE
LUGAR A LA RECLAMACION DE GASTOS FINANCIERQS POR PARTE “EL CONTRATISTA” Y SIN PERJUICIO DE LAS SANCIONES
A QUE HAYA LUGAR.

LAS DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER RESUELTAS Y AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO,
ESTAS SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

EL LUGAR DE PAGO SERA EN LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., UBICADA EN EL MISMC DOMICILIQ - .
DE LA CONTRATANTE, O BIEN EN LAS MODALIDADES QUE ACUERDEN LAS PARTES Y ATENDIENDC A LAS DISPGSICIONES ™
APLICABLES PARA EL CASO, PARA SU PROCEDENCIA SERA NECESARIO QUE SE CUMPLA tA CONDICION DE “E-STARN
PREVIAMENTE AUTORIZADAS BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION DE QBRAS PUBLICAS O SU EQUIWALENTE,
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ATENDIENDO A LA DENOMINACION ASIGNADA EN CALIDAD DE TITULAR DEL ARFA RESPONSABLE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA MUNICIPAL.

PARA TAL EFECTG, EN CUANTO A PRESENTACION Y AUTORIZACIGN DE ESTIMACIONES POR MEDIOS ELECTRONICOS, “EL
AYUNTAMIENTO” EN EL SUPUESTO DE LA EXISTENCIA DE LA POSIBILIDAC DE UTILIZAR MEDIOS DE COMUNICACION
ELECTRONICA PARA LA PRESENTACION Y AUTORIZACIGN DE LAS ESTIMACIONES CON BASE EN LAS CUALES SE REALICE EL
PAGO A “EL CONTRATISTA”", SIEMPRE QUE CUENTA CON LOS SISTEMAS ELECTRONICOS QUE GARANTICEN LA
INALTERABILIDAD ¥ CONFIABILIDAD DE LA INFORMACION Y PREVIAMENTE OBTENGAN LAS AUTORIZACIONES QUE
CORRESPONDAN EN SU CASQ, DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. '

EN EL CASO SERNALADO CON ANTELACION, “EL AYUNTAMIENTO” ESTANDO EN POSIBILIDAD DE REALIZAR EL PAGO A “£L
CONTRATISTA” POR MEHOS ELECTRONICOS, DEBERA DAR ESA OPCION AL MISMO DE RECIBIRLO POR BICHOS MEDIOS,

- i
i &

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJCS SCN INDEPENDIENTES ENTRE S[ E’OR LO TANTC, CUALQUIER TIPO Y SECUENCIA SERA
PARA EFECTQO DE CONTROL ADMENISTRATIVO, '

EL RETRASO EN EL PAGO DE ESTIMACIONES EN QUE INCURRA “EL AYUNTAMiENTO" DEFERIRA EN IGUAL PLAZO LA FECHA
DE TERMINACION DE LOS TRABAJQS, TIRCUNSTANCIA QUE DEBERA FORMALIZARSE, PREVIA SCLICITUD DE “EL
CONTRATISTA” A TRAVES DEL CONVENIO RESPECTIVO. NO PROCEDERA DICHO DIFERIMIENTO CUANDO EL RETRASO EN EL
PAGO DERIVE DE CAUSAS IMPUTABLES A ”EE. CONTRATISTA”,

EL PAGC DE LAS ESTHMACIONES NG SE CONSIDERARA COMO LA ACE?TAC!ON PLENA DE LOS TRABAJOS, YA QUE “EL
AYUNTAMIENTO” TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABNOS FALTANTES O MAL EIECUTADOS ¥, EN SU CASO,
DEL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADC.

OCTAVA.- CONSECUENCIAS DE LA NO LIQUIDACION DE LAS ESTIMACIONES Y PAGOS EN EXCESQ.- S| “EL AYUNTAMIENTQ" O
A QUIEN LE CORRESPONDA LA ADMINISTRACIGN DEL RECURSQ' NO LIQUIDA LAS ESTIMACIONES POR TRABAIOS 1.
£}ECUTADOS DENTRO DEL PLAZO SENALADO EN LA CLALJSULA ANTERIOR, DEBERA CUBRIR A “EL CONTRATISTA” EL COSTO 3
DE FINANCIAMIENTO CONFORME A UNA TASA QUE SERA GUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS PARA EL ;:"
ESTADO DE GUANAJUATO, PARA ELLCASO DE PRORROGA EN EL PAGD DE CREDITOS FISCALES, QUE SE COMPUTARAN POR :

DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIG EL PLAZG, HASTA tA FECHA EN QUE SE PAGUE EFECTIVAMENTE “EL
CONTRATISTA” P

LO ANTERIOR SIN PERIUICIC CE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN QUE INCURRA EL SERVIDCR PUBLICQ
ENCARGADO DF TAL OBLIGACION,

EL COSTO DE FINANCIAMIENTO QUE DEBERA CUBRIR EN SU CASO “EL AYUNTAMIENTO” QUE ADMINISTRE EL RECURSO,
SE PAGARA AL FINIQUITO OE LA OBRA, DEBIENDO QUEDAR CONSIGNADO DE MANERA ESPECIFICA EN EL ACTA
ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAIOS,

LAS ESTIMACIONES QGUE NO SEAN PRESENTADAS EN TIEMPC GPORTUNO POR “EL CONTRATISTA”, NO SERAN SUIETAS A
FINANCIAMIENTO ALGUNO,

EN ESE CASC, “EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS, RECIBOS O LA DOCUMENTACION -
PARA TRAMITE DE PAGC QUE PRESENTEN, CUMPLAN CON LOYS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE-

EL ATRASO EN SU PAGQC POR LA FALTA DE ALGUNGC DE £5TOS O POR 5U PRESENTACION INCORRECTA, NO SERA OTIVO ™= e /
PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS. / :
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EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR “EL CONTRATISTA” PARA SU PAGO PRESENTEN ERRORES ©
DEFICIENCIAS, “EL AYUNTAMIENTO” DENTRO DE LOS TRES £(AS HABILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCION, INDICARA POR
ESCRITO A “EL CONTRATISTA” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERA CORREGIR. EL PERICDCG QUE TRANSCURRA ENTRE LA
ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y LA PRESENTACION DE LAS CORRECCIONES POR PARTE DE ESTE NO SE COMPUTARA
PARA EFECTOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 105 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADQS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAIUATO,

PAGOS EN EXCESO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA”, CUANDQ SE DE ESE SUPUESTO, DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES
PAGADAS EN TAL CARACTER, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA
ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE
CREDITOS FISCALES, LOS INTERESES SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARAN
POR DIAS CALENDARIO, DESDE LA FECHA DE PAGO: HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE ”ELAYUNTAMIENTO" AT

LOS PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO Y LOS INTERESES QUE CENEREN SE CONSIDERARAN CREDITCS FISCALES, SIN
PERIUICIO DE LA VIGENCIA DE LAS .GARANTIAS CORRESPONDIENTES, OBSERVANDOSE EN LO CONDUCENTE EL
CONTENIDO DEL ARTICULO 85 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO
Y 105 MUNICIPICS DE GUANAJUATO., ‘

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENC AS Qut RESULTEN A CARGO DE LA CONTRATISTA, SEAN
COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUHENTE O EN EL FINIQUITO. :

NOVENA. - COSTOS DE FINANCIAMIENTO E (NTERESES. - INDEPENDIENTEMENTE DE LA SANCIGN QUE POR CONCEPTO DE
PENA CONVENCIONAL SE PREVE EN ESTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA"™ GUEDA OBLIGADO A PAGAR EL COSTO POR

CONCEPTO DE INTERESES QUE SE GENERE, APARTE DEL CONCEPTG DE PAGO EN EXCESG, SERALADO EN LA CLAUSULA

QUE ANTECEDE, TAMBIEN POR CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

1.- CUANDO SE DE LA TERMINACION ANTICIPADA, CGMO RESE}LTADO DEL FINIQUITO, EN CASC DE QUE EXISTIERA UN
SALDO A CARGO DE "EL CONTRATISTA", EL. MISMO SE' 'DEBERA REINTEGRAR A “EL AYUNTAMIENTO” EN UN PLAZO NO
MAYOR DE VEINTE DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE SU NOT:FICACION; VENCIDO EL PLAZO, SIN QUE SE
HURIERE REINTEGRADO DICHO SALDO, SU IMPORTE SE‘CONSIDERARA CREDITO FISCAL A FAVOR DE "EL AYUNTAMIENTO”,
EN ESTE CASO, LOS INTERESES SE CALCULARAN POR DIAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DIA SIGUENTE EN QUE VENZA EL
PLAZO DE REQUERIMIENTO DE PAGQO, HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE LA CONTRATANTE; SIN QUE LA GARANT(A RESPECTIVA PIERDA SU NATURALEZA Y EFICACIA.

2.~ PARA EL CASQ DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATC, 5t COMGC RESULTADO DEL FINIQUITO DERIVA ALGUN
CREDITO O CARGO EN CONTRA DE "EL CONTRATISTA", SE REINTEGRARA A “EL AYUNTAMIENTO” EN UN PLAZO NO MAYOR
DE VEINTE DFAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE SU NQTIFICACION; VENCIDO EL PLAZO, SIN QUE SE HUBIERE
REINTEGRADO DICHO SALDO, SU IMPORTE SE CONSIDERARA CREDITO FISCAL A FAVOR DE “El. AYUNTAMIENTQ", EN ESTE
CASO, LOS INTERESES SE CALCULARAN POR DfAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE
REQUERIMIENTO DE PAGO, HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DiSPOSICION DE LA
CONTRATANTE; SIN QUE LA GARANTIA RESPECTIVA PIERDA SU NATURALEZA Y EFICACIA,

DECIMA. - DE LAS GARANTIAS. - "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUR EN LA FORMA TERMINQS Y
PROCEDIMIENTOS, PREVISTOS POR EL ARTICULQ 80 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON £A
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, LAS GARANTIAS SIGUIENTES:
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1.-GARANTA CORRESPONDIENTE A LOS ANTICIPQS. - EN ESTE CASC SERA OTORGADA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO
CONCEDIDO COMO ANTICIPO PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRESPONDIENTES AL INICIC DE LOS TRABAJOS, SENALADCS
EN LA CLAUSULA SEXTA Y DEBERA SER PRESENTADA PREVIAMENTE A LA ENTREGA DE DICHO ANTICIPO, EN CASO DE QUE
NO CUMPLA ESTA OBLIGACION, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN
LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

LA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CORRESPONDIENTES.

l.- GARANTIAS PARA EL CUMPLIMIENTQ DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES. - “EL CONTRATISTA” OTORGARA A “EL
AYUNTAMIENTO” DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE FORMALICE EL
PRESENTE CONTRATQ, POR EL VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE LA GBRA, A FIN DE
GARANTIZAR £L CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE.LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO.,

EN ESTE CASO ATENDIENDO A LOS SUPUESTOS PARA NO EXIGIR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTOQ, EL ART 86 NUMERAL |
CUANDO SE TRATE DE CONTRATOS CUYO IMPORTE NO REBASE EL MONTO DE 5,000 VECES LA UMA DIARIA, SIENDO ESTA
LA UMA DIARIA DE UN VALOR UMA = $ 108.57 MULTIPLICADO PCR LAS. 5,000 VECES DA UN IMPORTE DE $ 542,850.00
(QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHCCIENTOS CINCUENTA PESQOS 00/100 M.M.), IMPORTE MAYOR AL CONTRATADO,

POR TALES CAUSAS SE EXIME A “EL CONTRATISTA”, QUE NO EXHIBA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES, SIN HACERSE ACREEDOR A UNA MULTA ADMINISTRATIVA DENTRO DE LOS RANGOS ESTABLECIDOS EN
LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS 'RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, DERIVADO DE LA RESOLUGION FUNDADA Y MOTIVADA ANTERIORMENTE.

I1l.- GARANTIAS DE VICIOS OCULTOQS. - CONCLUIDA LA OBRA, Y DE ACUERDO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL

" FINIQUITO, “EL CONTRATISTA” DEBERA SUSTITUIR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% DEL
MONTO TOTAL DE LOS TRABAIOS REALMENTE EJECUTADQS O GEN'ERAR UNA EN CASO DE NO EXISTIR LA DE
CUMPUMIENTQ, INCLUYENDO LOS CONCEPTOS PAGADOS, MISMA QUE SERVIRA PARA PREVER LA PROBABLE EXISTENCIA
DE VICIOS OCULTOS. o

-,
PO
[

ESTA GARANTIA SERA REQUISITO PREVIO PARA LA FIRMA DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCION Y DEBERA
TENER UNA VIGENCIA DE DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION FISICA DE LA OBRA.

A LA ENTREGA DE ESTA GARANTIA DEBERAN DE QUEDAR AUTOMATICAMENTE CANCELADAS LAS OTORGADAS PARA EL.
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y DE ANTICHO, SALVO EN LOS CASOS DE RESCISION DE CONTRATO EN £OS CUALES
DICHAS GARANTIAS PERMANECERAN VIGENTES HASTA EN TANTO PERSISTA EL INCUMPLIMIENTO QUE DIO MOTIVO A LA ‘
RESCISION, AS[ COMO QUE HAYA SIDO CUBIERTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO Y LOS RECARGOS QUE EN SU
CASC SE HAYAN GENERADO,

LAS GARANTIAS QUE DEBAN CONSTITUIRSE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 78 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,
PODRAN OTORGARSE BAIQ LAS SIGUIENTES MODALIDADES

.- FIANZA;
.- CARTA DE CREDITO;

l1l.- GARANTIA FIDUCIARIA,

IV.- CERTIFICADC DE DEPGSITO; Y
V.- CONTRATO DE HIPOTECA.

PRESIDENGIA MUNICIPAL, PALACIO MUNICIPALS/N  TIERRA BLANGA,GTO, C.P.37970 ]  TEL. (418)690 30 08




TIERRA BLANCA, GTO.

UN GOBIERNO DE LA GENTE
ADMINISTRACION 2021-2024

Un Gobierno de la Gente
ADMINISTRACION 2021 - 2024

CONTRATO No. PMTB/OP/ PMHGTO /AD/24/24

ACREDITADAS Y ALTORIZADAS PARA TAL EFECTO, DE RECONOCIDA CAPACIDAD, SERIEDAD, RESPONSABILIDAD Y
SOLVENCIA ECONOMICA Y MORAL A NOMBRE DE LA TESORER{A DEL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., L. CERTIFICADO
DE DEPOSITC A QUE HACE REFERENCIA LA FRACCION IV DEBERA TRAMITARSE ANTE LA TESORERIA MUNICIPAL, O DEMAS
INSTITUCHONES ACREDITADAS Y AUTORIZADAS PARA TAL EFECTO. LA GARANTIA REFERIDA EN LA FRACCION V DEBERA
OTORGARSE EN LOS TERMINOS DE LA LEGISLACION APLICABLE.

EN EL SUPUESTO DE QUE tA POLIZA DE GARANTIA SEA EXPEDIDA POR LAS COMPARIAS AFIANZADORAS DEBERA
CONTENER COMOC MINIMO, LO SIGUIENTE:

.- QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPU LACE'O'NES‘CONTENIDAS EN EL CCNTRATO.

Il.- QUE PARA LIBERAR LA FIANZA, SERA REQUISITO I INDlSPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA POR ESCRITO DE “EL
AYUNTAMIENTO”, S

o
Yo

lIl.- QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIAC ON 'E5E TODOS LGOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE
INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA PGR AUTORIDAD COMPETENTE.

IV.- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EIECUCION REVISTOS EN LA

LEY DE LA MATERIA PARA HACER EFECTIVAS LAS FIANZAS, ASI COMO QUE LA MISMA CUBRIRA EN SU CASG EL COBRO DE

INTERESES, PENALIZACIONES, SOBRECOSTO, DEDUCTIVAS, PAGOS EN EXCESO Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL

INCUMPLIMIENTC DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
' MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, SU REGLAMENTO O EL CONTRATO RESPECTIVO.

V.- QUE SE MODIFICARA LA FIANZA, EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS AL CONTRATISTA, 5} EMPRE Y CUANDO
LA POLIZA ORIGINAL NO CONTEMPLE EL SUPUESTO DE MOD! FICACIGN EN EL PLAZO

VII.- QUE SE OBLIGA A EXPEDIR NUEVA PGLIZA POR EL DIEZ POR CIENTO DEL MPORTE DE LA O LAS AMPLIACIONES EN
MONTO G LO QUE LE IMPONGA LA LEY DE LA MATERIA :

PLAZO PARA LA ENTREGA DE LAS GARANTIAS DE ANTICIPO Y DE CUMPLIMIENTO PARA EL CASO DE TRABAJOS QUE
COMPRENDAN VARIOS EJERCICIOS. - CUANDG LOS TRABAJOS SE REALICEN EN MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTARIO,
LAS GARANTIAS DE LOS ANTICIPOS Y DE CUMPLIMIENTO DEBERAN ENTREGARSE POR “EL CONTRATISTA” PARA EL PRIMER
EJERCICIO, DENTRO DEL PLAZO DE CINCO DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO.
PARA LOS EIERCICIOS SUBSECUENTES, LA ENTREGA DEL ANTICHPQ DEBERA HACERSE POR “EL AYUNTAMIENTO” DENTRC DE
LOS TRES MESES SIGUIENTES AL {NICIO DE CADA EJERCICIO. {

“El, CONTRATISTA” ENTREGARA LA GARANTIA CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS CINCO DIAS SIGLYENTES A AQUEL £N
QUE “EL AYUNTAMIENTO” LE NOTIFIQUE EL MONTO DEL ANTICIPO QUE SE LE OTORGARA, Y DE NGO HACER POR CAUSAS
QUE LE SEAN iMPUTABLES, SE LE APLICARA LA SANCIGN PREVISTA EN EL ARTICHLO 80 FRACCION 11, ERCER PARRAFO, DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICICS RELACIONADQS CON LA MISMA PARA EL ESTADC Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO.

LAS GARANTIDAS DE LOS ANTICIPOS OTGRGADOS SOLAMENTE SE tIBERARAN CUANDOG ESTOS HAYAN SIDOC TOTALMENTE
AMORTIZADOS,

DECIMA PRIMERA. - DEL AJUSTE DE COSTOS. - PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 108 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA v
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAIUATO, LAS PARTES ACUERDAN
LA REVISION Y AJUSTE DF LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO EN AS

i
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CONDICIONES SIGUIENTES:

CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA G DURANTE LA VIGENCIA DE UN CONTRATO, GCURRAN
CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS
TRABAJOS AUN NO EIECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADQ, EL “EL AYUNTAMIENTO” PREVIO ESTUDIO QUE
APOYE LAS CAUSAS, MOTIVOS Y RAZONAMIENTOS, EMITIRA POR ESCRITO LA AUTORIZACION QUE ACUERDE EL AUMENTO
0 REDUCCION CORRESPONDIENTE,

NO DARAN LUGAR A AJUSTES DE COSTQOS LAS CUQTAS COMPENSATORIAS QUE, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA,
PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES CONTEMPLADOS N 14 REALIZACION DE LOS TRABAJOS,

EL PROCEDIMEENTO DE AJUSTE DE COSTOS PACTADO.EN EL PRESENTE DEBERA SUIETARSE A LO PREVISTO POR EL
ARTICULO 109 DE LA LEY DE OB8RA PUBLICA Y .SERV]CIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATG, PARA TAL EFECTO; ESTIPULAN SUJETARSE A LA FORMA DE AJUSTE DE COSTOS PREVISTA
POR LA FRACCION IV Y DEMAS RELATIVAS QUE RESULTEN APL|CABLES PARA EL CASQ, DE ESE NUMERAL, QUE AL EFECTO
ESTABLECE LO SIGUIENTE: ‘)

V.- LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS; SERAN CALCULADOS CON BASE EN LOS
NDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR QUE DETERMINA Y PUBLICA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA ¥
GECQGRAFIA.

i CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERA LA CONTRATISTA O EL ENTE PUBLICO-CONTRATANTE NG SE ENCUENTREN DENTRO
DE LOS PUBLICADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAF(A O ESTDS NO REFLEJEN LAS
VARIACIONES REALES EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, PROCEDERAN A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE ./

" INVESTIGUENEN EL MERCADC, UTILIZANDO LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL PROPICQ INSTITUTO, PARA L7
LA DETERMINACION DEL FACTOR DE AJUSTE QUE DEBERA APLICAR ”ELAYUNTAMIENTO”

A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACI ON DEL NDICE DE, INCREMENTO O DEL QUE SE OBTENGA DE LA INVESTIGACION DE s
MERCADO, “EL CONTRATISTA” TENDRA UN PLAZO PERENTGRIO DE TREINTA DfAS NATURALES PARA SOLICITAR EL AJUSTE L
CCRRESPONDIENTE, TRANSCURRIDO EL CUAL, PERDERA SU DERECHO. H

IGUAL PLAZO Y CONSECUENCIAS ASUMIRA “EL AYUNTAMFENTO" ‘PARA APLICAR LA REDUCCION DE COSTOS EN EL CASO
DE DECREMENTOS.

“EL AYUNTAMIENTO” DENTRO DE LOS VEINTE DIAS HARILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE £A SOUICITUD DE AJUSTE DE
COSTOS, DEBERA EMETIR LA RESOLUCION QUE PROCEDA; ’

LOS PRECIOS DEL CONTRATC PERMANECERAN FIIOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAIGS CONTRATADOS, A
EXCEPCION DE LOS PRECIOS FUERA DE CATALOGO, QUE SE PAGARAN CONFORME A 1O ESTABLECIDC EN LA FRACCION |
DEL ARTICULO 107 DE LA LEY CITADA.

EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE COSTOS
INDIRECTOS Y DE UTILIDAD;

EL COSTO DE FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DF INTERES QUE LA CONTRATISTA HAYA
CONSIDERADQ £N SU PROPUESTA. e -
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CONTRATISTA”, A MAS TARDAR DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE "EL
AYUNTAMIENTO" RESUELVA POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCIGN RESPECTIVO; Y

EN RELACION CON LOS COSTOS DE MANO DE OQBRA, LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS SERAN CALCULADOS
CONFORME A LA UMA O EN St CASO, PREVIA DEMOSTRACION FEHACIENTE ¥ CON AUTORIZACION DEL TITULAR DEL
ENTE PUBLICO CONTRATANTE, DE ACUERDO AL FACTOR DE DEMANDA. EL FACTOR DE DEMANDA SERA PREVIAMENTE
INVESTIGADQ Y ANALIZADO DE ACUERDO A LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA EJECUCICON DE LA OBRA Y AUTORIZADO POR
LA SECRETARIA DE OBRA PUBLICA.

EL FACTOR DE SALARIQ REAL PERMANECERA FiJO HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAIOS CONTRATADOS,
INCLUYENDO CONVENIQS, DEBIENDO CONSIDERAR LOS . AJUSYES'A LAS PRESTACIONES QUE PARA TAL EFECTO
DETERMINE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, DANDOLES UN TRATO SIMILAR A UN AIUSTE DE COSTOS.

PARA EFECTO DEL TERCER PARRAFQ DE ESA FRACCION |v oE LA LEY CITADA, SE ENTIENDE POR [NDICE DE INCREMENTGC,
EL [NDICE NACIONAL DE PRECIOS PRODUCTOR CO%\E SERVICICS, QUE DETERMINA Y PUBLICA EL INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA ¥ GEQGRAFIA [INEGH us

PARA EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS PACTADO CUANDO EL PORCENTA?E SEA A LA ALZA, SERA “EL CONTRATISTA
QUIEN LO PROMUEVA; St ES A LA BAJA, SERA “EL AYUNTAMIENTO” QUIEN LO REALICE.

EN LO QUE RESPECTA AL PROCECIMIENTQ PARA SU PAGO Y FACTOR DE AJUSTE DEBERAN SER CONFORME A LO PREVISTO
POR LOS ARTICULOS 108 Y109 DE LA LEY DE LA MATERIA CITADA, ASI COMO 155, 196, 157 DE SU REGLAMENTO.

AS TAMBIEN CUANDO SE OTORGUE ANTICIPOS, EL IMPORTE DE AJUSTE DE COSTOS DEBERA AFECTARSE EN UN
PORCENTAJE IGUAL AL DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS

"PARA EL CASO DE LOS AJUSTES DE COSTOS, LA DOCUMENTACION ‘QUE DEBE ACOMPARNAR A LA SOLICITUD, “EL
CONTRATISTA” SE SUJETARA A LO PREVISTO POR LOS ARTICULOS 199, 200 Y 201 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

CUANDO LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE COSTOS SEA DEFICIENTE O
INCOMPLETA, “EL AYUNTAMIENTO” APERCIBIRA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” PARA QUE, EN EL PLAZO DE DIEZ DAS
HABILES, CONTADC A PARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDO, SUBSANE EL ERROR O COMPLEMENTE LA INFORMACION
SOLICITADA, TRANSCURRIDO DICHQ PLAZO SIN QUE “EL CONTRATISTA” DE CUMPLIMIENTO AL APERCIBIMIENTC Y
REQUERIMIENTO, O LO ATIENDA DE MANERA INCORRECTA, SE LE TENDRA POR NG PRESENTADA LA SOLICITUD,

FECHA DE PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO. - EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS Y
DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO EN SU CASO, SE EFECTUARA EN LAS ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN QUE SE
HAYA AUTORIZADC EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDC AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTO
DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES A CADA TIPQ DE AJUSTE; DEBIENDOSE APLICAR LOS ULTIMOS
QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE CONCEDIDOS PARA EL MES CORRESPONDIENTE,
DEBERAN ACUMULARSE PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION DE DICHO PERICDO.

PARA EL PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES SE ATENDERA A LO DISPUESTC POR LOS ARTICULOS 102 DE LA LEY CITADA
EN ESTA CLAUSULA Y 182 DE SU REGLAMENTO.

DECIMA SEGUNDA. - DE LA SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION. - LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS INICIARA
CUANDO HAYA SIDO DESIGNADGS EL SUPERVISOR DE OBRA Y EL RESIDENTE OF OBRA, CON SU LABORATORIO DE.~~
CONTROL DE CALIDAD.
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PARA TAL EFECTO, “EL AYUNTAMIENTO"” PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, DESIGNARA POR ESCRITO AL
SUPERVISOR, QUIEN QUE TENDRA LA REPRESENTATIVIDAD DEL MISMO, CON FACULTADES EXPRESAS DE SUPFRVISION,
VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE 105 TRABAJOS ¥ DEMAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR “EL CONTRATISTAY,
INCLUYENDO LA VALIDACION DE LAS ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA, CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO Y
VOLUMENES EXCEDENTES PRESENTADOS POR “EL CONTRATISTA” Y DE MANERA ESPECIFICA SE ENCARGARA DE LLEVAR
DEBIDAMENTE LA BITACORA DE OBRA, ENTRE OTRAS,

EL SUPERVISOR DE OBRA EN CUANTO AL PERFIL Y EXFERIENCIA A QUE ALUDE £L ARTICULO 160 DEL REGLAMENTO DE LEY
DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON EA MISMA PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE GUANAIUATO,
QUE DEBE REUNIR, ENTRE OTROS, DEBERA ESTAR ACREDITADO QUE CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL
LEGAL EJERCICIO DE LA PROFESION. ' ;

OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA. - CONSIDERANDO LAS FACULTADES DEL SUPERVISOR INDICADAS EN EL PRIMER
PARRAFC DE LA PRESENTE CLAUSULA, TAMBEEN, LE: CORRES?‘ONDERA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES PREVISTA EN EL
ARTICULO 161 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUSBLICA ¥ SERVIC {0S RELACICNADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADG Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

PARA EL CASO DE LA VALIDACION DE LAS ESTIMACIONES BE "EL CONTRAﬂSTA" PARA EFECTOS DE PAGO, DEBERAN SER
AUTQRIZADAS POR EL REPRESENTANTE DESIGNADO, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE 15 (QUINCE DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE ENTREGA,

‘ EN CASC QUE LA SUPERVISION SEA REALZADA POR TERCEROS  MEDIANTE EiL RESPECTIVO CONTRATO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LOS TERMINOS DEL MISMO, TENDRAN LAS FACULTADES ¥ ATRIBUCIONES SESNALADAS EN LOS .
- PARRAFCS ANTERIORES. 3 ; -

S| “EL AYUNTAMIENTO” SELECCIONA A UN SUPERVISOR EXTERNC QUE SEA PERSONA MORAL, ESTA DEBERA A SU VEZ
DESIGNAR A LA PERSONA FISICA QUE FUNGIRA COMC SU REPRESENTANTE TECNICO LA CUAL DEBERA ACREDITAR EL
CUMPLIMIENTG DE LOS REQUISITOS PARA EL LEGAL EJERCICIO DE LA PROFESION ¥ SU REGISTRO EN EL PADRON DE
PROFESIONISTAS CERTIFICADOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y CONTARA CON TODAS LAS FACULTADES ¥
OBUGACIONES INHERENTES A LAS QUE SE REFIERE EL ARTICULO 102 DE LA LEY DE O8RA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACICNADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADQ Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ADEMAS DE LAS SE ESPECIFIQUEN
EN EL CONTRATO RESPECTIVO.

DEL MISMO MODO PARA EL CASO, APARTE DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES INDICADAS EN EL PRESENTE CLAUSULA,
PARA EL RESIDENTE, ESTE DEBERA OBSERVAR LAS PREVISIONES CONTEMPLADAS EN EL ARTICULO 164 DEL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADQOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO,

DECIMA TERCERA.~ RESIDENTE DE OBRA DESIGNADQ POR “EL CONTRATISTA”.- PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS,
“EL CONTRATISTA” DESIGNARA Al RESIDENTE DE OBRA, QUE SERA EL PROFESIONISTA QUE TENDRA SU
REPRESENTATIVIDAD Y FACULTADES PARA LA TOMA DE DECISIONES, CONTRQL Y ADMENISTRACION DE LA EJECUCION DE
LOS TRABAJIOS, RESPONSABILIDAD DEL MANEJO DE LA BITACORA DE OBRA, ELABORACION Y PRESENTACION DE
ESTIMACIONES DE OBRA, ELABORACION Y SOLICITUD DE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, VOLUMENES EXCEDENTES,
AJUSTES DE COSTOS, ASl COMO AQGUELLAS QUE SE SERALEN EN £ REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADGS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAIUATO.

PERFIL Y EXPERIENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA.- DEBERA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA EL Z
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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTGS O ACTIVIDADES DE OBRA, PROGRAMAS DE
EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANQS CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES DE CONSTRUCCION Y NORMAS DE CALIDAD, BITACORA, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS
INHERENTES, QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

AS[ MISMO, DEBE ESTAR FACULTADO POR “EL CONTRATISTA”, PARA QIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES, AUN
LAS DE CARACTER PERSONAL, AS/ COMOC CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN
TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

“EL AYUNTAMIENTO", SE RESERVA EL DERECHQ DE SC')LICI'.FAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA
SUSTITUCION DEL RESIDENTE DE OBRA, Y “EL CONTRATISTA” TENDRA.LA OBLIGACION DE NOMBRAR A OTRC QUE REUNA
LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN PRESENTE CONTRATO

LAS FUNCIONES DE LA RESIDENCIA, APARTE DE LAS PRECISADAS EN EL PRIMER PARRAFO DE ESTA CLAUSULA, LA
CORRESPONDERA LAS FUNCIONES CONSIDERADAS EN EL ARTICULO 163 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIGNADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNiCIPIOS DE GUANAJUATO.

DECIMA CUARTA. - DE LA BITACORA. - PARA LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRA?O LA BITACORA ES OBLIGATORIA, LA
CUAL DEBE PERMANECER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS A FIN DE QUE LAS CONSULTAS REQUERIDAS SE EFECTUEN EN
EL SITIO, SIN QUE PUEDA SER EXTRA(DA DEL MISMO, '

’ CUANDO POR ALGUNA CAUSA NO PUEDA PERMANECER LA BITACORA EN EL LUGAR DE LOS TRABAIOS BAJO LA
RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”, ESTA SE MANTENORA BAIO 1A CUSTODIA Y RESPONSABILIDAD DEL
SUPERVISOR. : ' o

“EL. AYUNTAMIENTO” PODRA AUTORIZAR QUE LA ELABORACION, USO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA, SE
REALICE A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, SIEMPRE QUE SE DISPONGA DE LOS SISTEMAS ELECTRONICOS QUE
GARANTICEN LA INALTERABILIDAD Y CONFIABILIDAD DE LA INFORMACION

3

EN CUANTO AL CONTENIDO MINIMO DE LA BITACORA SE ESTAR/-\ A {_O QUE DISPONE EL ARTICULO 169 DEL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA E£L ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO. ASI TAMBIEN EN LO QUE CONCIERNE A LAS REGLAS PARA SU USO, SE DEBERA OBSERVAR LO QUE DISPONE
EL ARTICULO 17C DE £SE ORDENAMIENTO.

REGISTROS DEL SUPERVISOR Y RESIDENTE DE OBRA EN LA BITACORA. - CUANDO SE PRESENTE CUALQUIERA DE LOS&
EVENTOS QUE A CONTINUACION SE RELACIONAN, DEBERA EFECTUAR EL REGISTRO EN LA BITACORA MEDIANTE LA NOTA \
CORRESPOMDIENTE CONFORME A LO SIGUIENTE:

.- AL SUPERVISOR LE CORRESPONDERA REGISTRAR:

a) LA AUTORIZACION DE MODIFICACIONES AL PROYECTQ EJECUTIVO, AL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, A
LOS ASPECTOS DE CALIDAD Y A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION CONVENIDCS;

b} LA AUTORIZACIGN DE ESTIMACIONES;

c) LA APROBACION DE AJUSTE DE COSTOS;

d} LA APROBACION DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL Y CANTIDADES ADECIGNALES

e) LA AUTORIZACION DE CONVENIQS MODIFICATORICS; T

f) LA TERMINACION ANTICIPADA O LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO;
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g) LA SUSTITUCISN DEL RESIDENTE, DEL ANTERIGR RESIDENTE Y DEL RESIDENTE DE LA SUPERVISION
EXTERNA EN St CASO;
h)  LAS SUSPENSIONES DE LOS TRABAJOS;
I LAS CONCILIACIONES Y, EN SU CASQ, LOS CONVENIOS RESPECTIVOS;
i) LOS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR QUE AFECTEN EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO;
k}  EL AVANCE FfSICO Y FINANCIERO DE LA OBRA EN LAS FECHAS DE CORTE SENALADAS EN EL CONTRTQ;
[} ELRESULTADO DE LAS PRUEBAS CE CALIDAD DE 1OS INSUMOS CON LA PERIODICIDAD GUE SE ESTABLEZCA
EN EL CONTRATO MENSUALMENTE;
m) L0S ACUERDOS FORMADCS EN LAS JUNTAS DE TRABAJO CELEBRADAS CON EL CONTRATISTA O CON LA
RESIDENCIA, AS COMO EL SEGUIMIENTO A LOS MISMOS;
n} 1O RELACIONADO CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y PROTECCION AL AMBIENTE QUE DEBAN
IMPLEMENTARSE, Y i
RN} LATERMINACION DE LOS TRABAJOS.
Il. AL RESIDENTE LE CORRESPONDERA REGISTRARY &~ o
‘L ks
al LA SOLICITUD DE MODIFICACIONES AL PROYECTO EJECUTIVO, AL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, A LOS
ASPECTOS DE CALIDAD Y A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION CONVENIDOS;
b) LASQUICITUD DE APRCBACICN DE ESTIMACIONES;
<) LAFALTA G ATRASO EN EL PAGO DE ESTIMACIONES;
d) LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS;
e} LASOLCITUD DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL Y CANTIDADES ADICIONALES;
/ f) LA SOLICITUD DE CONVENIOS MODIFICATORIOS; .
g)  ELAVISC DE TERMINACION DE LOS TRABAICS.

"EL REGISTRO ‘DE LOS ASPECTOS SENALADOS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES DE CADA UNA DE LAS PARTES, SE
REALIZARA SIN PERJUICIO DE QUE LOS RESPONSABLES DE LOS . TRABAIOS PUEDAN ANOTAR EN LA BITACCRA
CUALESQUIERA OTROS QUE SE PRESENTEN Y QUE SEAN DE RELEVANCIA PARA LA OBRA DR QUE 55 TRATE,

DECIMA QUINTA. - MODIFICACION DEL PLAZO DE EJECUCION. - “EL AYUNTAMIENTO" DURANTE LA VIGENCIA DEL
PRESENTE CONTRATO Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, PODRA MODSFICAR EN TIEMPO EL MISMO, MEDIANTE LA
CELEBRACIGN DE CONVENIOS EN LOS QUE SE PACTARAN LAS NUEVAS CONDICIONES, DEBIENDO OBSERVAR LO
PERTINENTE Y PREVISTO EN EL ARTICULO 107 DE LA'LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAIUATO,

PARA EFECTO DE LA PROCEDENCIA DE LA MODIFICACION DE ESA CONDICION, EN L0 QUE CONCIERNE AL \"‘\
PROCEDIMIENTO SE DEBERA OBSERVAR PREVIAMENTE A QUE SE AGOTE EL PLAZO PACTADO EN EL CONTRATO ORIGINAL,
DEBERA ELABORARSE UN PREFINIQUITO DEL AVANCE DE LA OBRA; AS[ TAMBIEN, EL RESPONSABLE DEL AREA TECNICA
ENCARGADA DE LA EJECUCISN DE LOS TRABAJOS, DEBERA CONTAR CON ELEMENTOS OBIETIVOS Y DOCUMENTALES QUE
O JUSTIFIGUEN, CONSISTENTES EN LAS NOTAS DE BITACORA, LOS PERIODCS IUSTIFICADOS DE SUSPENSION, EN CASO DE
DARSE, O INCREMENTO EN TIEMPO DE TRABAIQS Y DE IGUAL FORMA PARA LA CELEBRACION DEL CONVENIO, SE
PROCURARA QUE EL NUEVC PLAZO NO REBASE EL PERIODO DE INVERSIGN DE QUE SE TRATE, A MENOS QUE SE CUENTE
CON SALDC DISPONIBLE O 'SE TENGA LA AUTORIZACIGN EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE
05 PROGRAMAS DE INVERSION.

EN LO QUE CONCIERNE A LA MODIFICACION DEL PLAZO Y MEDIANTE LA CELEBRACION DEL RESPECTIVO CONVENIO, LAS J—
PARTES SE SUJETARAN A LO PREVISTO, EN LO QUE RESULTE APLICABLE A £SA CONDICION, LO PREVISTO EN LAS
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA HL
ESTADC Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ENTRE LAS CUALES, SE REQUERIRA QUE SI “EL. CONTRATISTA” SE CATA‘“ T

f’%\\ ,/';
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DE LA IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EJECUCIGN CONVENIDO, POR CAUSAS NO IMPUTABLES A FL,
DEBERA NOTIFICARLO A “EL AYUNTAMIENTO”, MEDIANTE ANOTACION EN LA BITACORA, PRESENTANDO DENTRQ DEL
PLAZO DE EJECUCION CONVENIDG, SU SOLICITUD DE AMPLIACION ¥ LA DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA.,

A SU VEZ, “EL AYUNTAMIENTO” DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA
SOLICITUD RESOLVERA LO CONDUCENTE, DE TAL MANERA QUE, S| FUERE FAVORABLE PARA “EL CONTRATISTA”,
DETERMINANDO EL NUMERO DE DIAS QUE A SU JJICIO DEBE COMPRENDER LA PRGRROGA, CELEBRANDO EL O LOS
CONVENIOS RESPECTIVOS,

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO SERAN INDEPENDIEN.;I'ES A LAS MODIFICACIONES AL MONTO, DEBIENDO CONSIDERARSE
EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO LOS FINES DE SU' FORMALIZACION PUEDAN INTEGRARSE EN UN S0LO
DOCUMENTO.

PARA LA PROCEDENCIA DE LA MODIFICACION DE ESTA CONDICI@N DEBERA EXISTIR PREVIA JUSTIFICACION DEL AREA
TECNICA CORRESPONDIENTE, SUSTENTADA EN UN DICTAMEN TECNICO DEBIDAMENTE FUNDADO Y MOTIVADO EN Et
QUE SE FORMULEN LAS MANIFESTACIONES TECNICAS, LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE SOPORTEN LA NECESIDAD DE
{A MODIFICACION DEL CONTRATO. -

DECIMA SEXTA. - MODIFICACION AL MONTC DEL ‘CONTRATO. - SOLAMENTE PROCEDERA LA MODIFICACION DEL
CONTRATO EN CUANTO A LAS CONDICIONES DE VOLUMEN DE OBRA Y MONTO, POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS,
MEDIANTE LA CELEBRACION DE CONVENIOS EN 1OS QUE SE PACTARAN LAS MODIFICACIONES DE ESAS CONDICIONES Y
PARA TAL EFECTO DEBERA OBSERVARSE LO PREVISTO POR EL ARTICULO 107 DE LA LEY OF GBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADQS CON LAS MISMA PARA EL ESTADQ Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

" PARA EL CASO DE VALDACION DE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO Y VOLUMENES EXCERENTES DEBERA REALIZARSE DE L
MANERA JUSTIFICADA Y DOCUMENTADA CORRESPONDIENDO AL TITULAR DEL AREA TECNICA ENCARGADA DE LA i/
EIECUCION DE LOS TRABAJOS DE “EL AYUNTAMIENTO” EN ESTE CASO, LOS PRECIOS DE LOS CONCEPTOS FUERA DE  { -
CATALOGO DEBERAN SER DEBIDAMENTE AUTORIZADOS ANTES DE su EJECUCION EN OSRA, PERC PREVIAMENTE "EL
CONTRATISTA" PRESENTARA LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE i“

ASIMISMO, ENTRE OTRAS CONDICIONES PARA TAL EFECTO DE LA MODIFICACION DE MONTO, LAS CONDICIONES NO
DEBERAN EN MODO ALGUNO AFECTAR LAS QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA, CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL
PROYECTOQ Y OBJETO DEL CONTRATO CRIGINAL, Ni CONVENIRSE PARA ELUDIR LA CUALQUIER FCRMA EL CUMPLIMIENTO
DE LA LEY DE LA MATERIA.

}M{
%
H

4

I

i

ADEMAS, LA CELEBRACION DEL CONVENIO MODIFICATORIO, NO DEBERA LLEVARSE A CABO PARA CAMBIAR {03
ALCANCES INTEGRALES DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL CONTRATO QRIGINAL,

EN CUANTO A LA PROCEDENCIA, EL RESPONSABLE DE: AREA TEC%\!%CA ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS,
DEBERA CONTAR CON ELEMENTOS OBJETIVOS Y DOCUMENTALES QUE LO JUSTIFIQUEN, CONSISTENTES EN NOTAS DE
BITACORA, LA IDENTIFICACION PRECISA DE LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, LOS VOLUMENES EXCEDENTES
EJECUTADQS, LA JUSTIFICACION DE LAS MODIFICACICNES AL PROYECTO, EL PAGO DE AJUSTE OF COSTOS, ENTRE OTROS,

ADEMAS, DEBERA CONSIDERARSE QUE PREVIAMENTE A QUE SE AGOTE EL MONTO PACTADO EN EL CONTRATO
ORIGINAL, DEBERA ELABORARSE UN PREFINIQUITO DEL AVANCE DE LA OBRA.

[

TRATANDOSE DE VOLUMENES DE OBRA EXCEDENTES, £STQS SE PAGARAN A LOS PRECIOS PACTADOS ORIGINALME TEE“ -
TRATANDOSE DE CONCEPTQS FUERA DE CATALOGO, LOS PRECIOS DEBERAN SER AUTORIZADCS PREVIAMENTE A SU
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EJECUCION, PREVIA SOLICITUD DEL CONTRATISTA, CONFORME AL COSTO DE INSUMOS VIGENTE EN EL MERCADO G EN £L
TABULADOR DE LA CONTRATANTE; EN EL ENTEND:DC DE QUE PARA LA FIIACION DE ESTOS PRECIOS, LOS CONSUMOS Y
RENDIMIENTOS DEBERAN APLICAR EL MISMQ CRITERIQ QUE HUBIEREN SEGUIDO PARA DETERMINAR LOS PRECIOS DEL
CONTRATO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE NO SERAN SUSCEPTIBLES DE AJUSTE DE COSTOS.

LA CULMINACION FISICA DE LOS TRABAJOS NO SERA IMPEDIMENTC PARA MODIFICAR EL MONTO DEL CONTRATO EN EL
SUPUESTO DE QUE HUBIESEN QUEDADC TRABAFCOS POR LIQUIDAR A "EL CONTRATISTA",

CONCLUIDA LA OBRA, SI DEL FINIQUITO SE DESPRENDE.ADEUDO A FAVOR “EL CONTRATISTA”, “EL AYUNTAMIENTO”
PODRA CELEBRAR CONVENIOS DE LIQUIDACION, VERIFICANDO EN FORMA PREVIA A SU CELEBRACION, QUE LA
NECESIDAD DEL CONVENIO SE ENCUENTRE JUSTIFICADA, QUE SE.CUENTE CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y QUE EL
MONTCG RESPECTIVG HAYA SIDO AUTORIZADO TANIO. TECNICA COMO ECONOMICAMENTE, PARA EFECTO DE LA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SE DEBE ENTENDER EN EL: SENTIDO DE QUE, S| NO SE TIENE EL OFICIO DE AUTORIZACION
CORRESPONDIENTE EMITIDO POR LA DEPENDENCIA COMPETENTE POR.LO MENOS SE ENCUENTRE EN TRAMITE LA
GESTION DEL RECURSG, CON EL PROPGSITO DE-ESTAR EN POSI BIL!DAD DE PROCEDER EN LOS TERMINOS DE LOS DOS
ULTIMOS PARRAFOS DEL ARTICULO 111 DE LA LEY DE OBRA PUBLICAY SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA
ELESTADCO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

ASIMISMOC, EL AREA TECNICA ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABA.IOS DEBERA JUSTIFICAR LA SUSCRIPCION DEL
CONVENIO PRECISANDO EL ORIGEN DEL ADEUDO, LA RAZON POR LA QUE SE GENERO ¥ LA CAUSA POR LA CUAL NO FUE
POSIBLE LIQUIDAR DICHO ADEUDO EN EU FiNlQUITO

EN LA CELEBRACION DE CONVENIOS MODIF;CATORIOS EN COSTO, PROCEDERA EL OTORGAMIENTO DE ANTICIPOS,
SIEMPRE ¥ CUANDO E£L INCREMENTO DE VOLUMENES DE OBRA AS[ LG JUSTIFIQUE Y EXISTA SALDO DISPONIBLE
" DEBIDAMENTE VALIDARO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION.

PARA ESTE CASO, EN LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN AL AMPARG DE CONVENICS DONDE NO SE HAYAN CONSIDERADO
ANTICIPOS, NO SE DEBERA REALIZAR NINGUNA AIVIORTIZACION N AFECTACION EN EL AJUSTE DE COSTOS, SALVO QUE
POR £L CAMBIC DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL SE HUBEREN' OTORGADO DE ACUERDC CON LO DISPUESTO EN TERCER
PARRAFO DEL ARTICULO 28 DE LA LEY DE O8RA PUBLICA Y SERVICICS RELACIONADGS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y
LOS MUNICIPIOS DE GUANAIUATO. '

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO SERAN INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTO, DEBIENDG CONSIDERARSE
EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO LOS FINES DE SU FORMALIZACION PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO
DOCUMENTO. '

PARA LA PROCEDENCIA CE LA MODIFICACION DE ESTA CONDICION, DEBERA EXISTIR PREVIA JUSTIFICACION DEL AREA
TECNICA CORRESPONDIENTE, SUSTENTADA EN UN DICTAMEN TECNICO DEBIDAMENTE FUNDADQO Y MOTIVADO EN EL
QUE SE FORMULEN LAS MANIFESTACIONES TECNICAS, LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE SOPORTEN LA NECESIDAD DE
LA MODIFICACION DEL CONTRATO,

IGUALMENTE SERA PROCEDENTE LA MODIFICACION DE LOS CONTRATOS APLICABLES PARA LA CLAUSULA QUE ANTECEDE
Y ESTA, CUANDO DERIVADO DE LOS AVANCES TECNOLOGICOS DE INGEMNERIA, CIENTIFICA O DE ALGUNA OTRA
NATURALEZA, RESULTE CONVENIENTE PORQUE REPRESENTAN MEJORES CONDICIONES PARA EL ENTE PUBLICO
CONTRATANTE O PARA LA OPERACION Y FUNCIGNALIDAD DF LAS GBRAS,

EN LO RELATIVO A AUTORIZACION DE VOLUMENES EXCEDENTES O CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, “EL CONTRATISTA,,,,_,,,..... .
SE SUJETARA A LO PREVISTO POR LOS ARTICULOS 210, 211 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE MATERIA, PRECISADA | N{LA |
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EXCEDENTES NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO Y ESTOS SE HAYAN AUTORIZADO, SE HAYA
FORMALIZADO © NO EL CONVENIO, “EL CONTRATISTA” UNA VEZ EJECUTADCS LOS TRABAJOS, ELABORARA SUS
ESTIMACIONES ¥ LAS PRESENTARA AL SUPERVISOR DE OBRA EN LA FECHA DE CORTE MAS CERCANA PARA EL PAGO DE
DICHAS ESTIMACIONES.

DECIMA SEPTIMA. - VIGILANCIA DE LOS TRABAIOS Y DE LA ENTREGA Y RECEPCION DE LAS OBRAS, TRABAIOS Y
LIQUIDACIONES. - LA VIGILANCA, CONSERVACION Y LIMPIEZA DE LOS TRABAIDS HASTA £ MOMENTO DE SU ENTREGA-
RECEPCION, SERAN RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”

AS[EN LO QUE RESPECTA A LA ENTREGA-RECEPCION, "EL CONTRATISTA” ASENTARA EN LA BITACORA Y COMUNICARA POR
ESCRITO A “EL AYUNTAMIENTO” LA TERMINACION DE LA OBRA QUE LE FUE ENCOMENDADA, DENTRC DE LOS CINCO DIAS
HABILES SIGUIENTES A tA FECHA EN QUE ESTO OCURRA™Y ESTE VERIFICARA QUE LA MiSMA ESTE DEBIDAMENTE
CONCLUIDA DENTRC DE LOS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES 0 SOLICITARA QUE SE REALICEN LAS ADECUACIONES O
CORRECCIONES PERTINENTES. ) s

[
L

“EL AYUNTAMIENTO” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES FISICAS PARCIALES DE LOS TRABAIOS CUANDO SIN ESTAR
CONCLUIDA LA OBRA, EXISTAN TRABAJOS TERMINADOS, IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE;
DEBIENDO PARA EL EFECTO LEVANTAR UN ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCION PARCIAL Y RESOLVER EL
CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA HASTA SU CONCLUS!ON TOTAL.

RECEPCION FINAL.- EN LO QUE RESPECTA A LA RECEPCION FINAL DE LOS TRABAJOS SE HARA CONSTAR A TRAVES DE ACTA
ADMINISTRATIVA, DEBIDAMENTE FIRMADA POR “EL AYUNTAMIENTO”, “EL'CONTRATISTA” ¥, EN SU CASO, EL ORGANO
INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL O BIEN, S| CORRESPONDE AL ORGANO DE CONTROL ESTATAL CUALQIHERA QUE SEA
'SU DENOMINACION, DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADQ DE GUANAJUATO, ELABORADA DENTRO DE LOS
CINCO DfAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA LLEVADO A CABO EL FINIQUITG DE LOS TRABAIOS. i ;
DURANTE LA FORMALIZACION DE TAL ACTA, LA CONTRATISTA DEBERA EXHIBIR LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS, (.

EN LO QUE CONCIERNE A LOS REQUISITOS PARA LA EE:ABORACHON DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION; INICIO DEL
PROCEDIMIENTO DE RECEPCION DE LOS TRABAJIOS; REPARACION DF DEFICIENCIAS, ASI COMO EL CONTENIDO DE DICHA
ACTA; EN SU CASC ENTREGA-RECEPCION PARCIAL DE TRABAJOS ¥ SU CORRESPONDIENTE ACTA, SE OBSERVARAN LAS
DISPOSICIONES REFERIDAS EN LOS ARTICULOS 245, 246, 247, 249, 250 Y 251 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADC Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

CUANDO EXISTA OPOSICION DE LA CONTRATISTA O CONTROVERSIA ENTRE LAS PARTES, EN LA ELABORACION DEL
EINIQUITO, SE LLEVARA A CABO LA RECEPCION DE LA OBRA O SERVICIO, DE MANERA UNILATERAL.

tA NEGATIVA U OMISION EN LA ENTREGA DE LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS EN EL CIERRE UNILATERAL DE LOS
CONTRATOS O CONVENIOS NO EXIME A “EL CONTRATISTA” DE LA RESPONSABILIDAD QUE PUDIERA RESULTARLE POR
VICIOS 'O DEFECTOS OCULTOS £N LOS TRABAJOS, CON INDEPENDENCIA GE LAS SANCIONES A QUE SE HAGA ACREEDORA
DE CONFORMIDAD CON ESTE CONTRATO Y LO QUE ESTABLEZCA LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

ESTIPULACIONES INDEPENDIENTES RESPECTO DEL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCION. - NO OBSTANTE, CONCLUIDA LA
OBRA, “EL CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, AS[ COMO DE
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDQ EN LOS TERMINOS SEFNALADOS EN EL CONTRATO

MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.
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EN ESE CASO, PARA GARANTIZAR DURANTE DOCE MESES EL CUMPLIMIENTG DE LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL
PARRAFO ANTERIOR, SE ESTARA A LO ESTABLECIDO £N LA FRACCION #i DEL ARTICULO 80 DE ESA LEY, EN CUANTO A QUE
DICHA GARANTIA TENDRA VIGENCIA A PARTIR DE LA ENTREGA FISICA TOTAL DE LA OBRA. S| AL TERMINO DE LA VIGENCIA
DE LA GARANTIA NO HAY INCONFORMIDAD DE “EL AYUNTAMIENTO, ESTA SE LIBERARA.

PARA TAL EFECTO “EL AYUNTAMIENTQ” PODRA EFECTUAR UNA NUEVA REVISION DE DICHOS TRABAJOS, DENTRO DE LOS
CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA SOLICITUD DE LIBERACION DE LA GARANTIA, PARA PERCATARSE DE QUE NO
APARECIERON VICIOS QCULTOS, ASENTANDO LOS RESULTADOS DE MANERA FORMAL; Y, EN SU CASO, PROCEDERA A tA
LIBERACION DE LA GARANTIA, DE LO CONTRARIO PROCEDERA A SOLICITAR SU REPARACION, DE SER POSIBLE, O APLICARA
LA GARANTIA, Y DE SER NECESARIO INICIARA UN PROCESO DE NATURALEZA CIVIL EN CONTRA DE LA CONTRATISTA PARA
LA OBTENCION DE LA RE PARACIGN TGTAL DEL DARD.

REPARACION DE DEFECTOS O VICIOS EN LOS TRABA}OS - ‘PARA EFECTC DE LO ANTERICR, CUANDO APARECIEREN
DEFECTOS O VICICS EN LOS TRABAJCS DENTRO DEL PLAZO CUBIERTO POR LA GARANTIA, “EL AVUNTAMIENTO" PODRA
NOTIFICARLO POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, PARA QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES © REPOSICIONES
CORRESPONDIENTES DENTRG DE UN PLAZC MAXIMO DE TREINTA DIAS NATURALES TRANSCURRIDO ESTE PLAZO SIN QUE
SE HUBIEREN REALIZADO, “EL AYUNTAMIENTO® PROCEDERA A HACER" EFECTIVA LA GARANTIA. S| LA REPARACION
REQUIERE UN PLAZO MAYOR, LAS PARTES PODRAN CONVENIRLO DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTIA.

LA LIBERACION DE LA GARANTIA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE _LOS TRABAJOS ¥ PCR CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD CONSTITUIDA MEDIANTE FIANZA, EXTRA SUJETA A LO PREVISTC EN LA POLIZA DE GARANTIA QUE SE
OTORGUE EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 135 DEL ‘REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. '

" AL TERMINO DE LA OBRA "EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ENTREGAR JUEGOS DE PLANOS Y PRESUPUESTO DE LA OBRA
ACORDE A LOS TRABAIOS EJECUTADOS, SI HUBO MOD! FICAClON DE PROYECTO PREFERENTEMENTE EN COPIA ¢
MAGNETICA. : L T

“EL AYUNTAMIENTO" PODRA PEDIR A “EL CONTRATISTA” ENTREGUE UNA RELACION DE PROVEEDORES AL INICIO Y EN EL ]
TRANSCURSO DE LA OBRA Y DE IGUAL FCRMA "EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE A ENTREGAR CARTAS DE NO ADEUDO &
A PROVEEDORES PARA PODER FINIQUITAR SUS OBRAS. FINANCIERAMENTE.

DECIMA OCTAVA. - DE_LAS RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA” EN LA EIECUCION DE LOS TRABAJOS. - “EL
CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, Y DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS
REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, ASTCOMO A 1

LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS AL EFECTO POR “EL AYUNTAMIENTO”,

ASf TAMBIEN, SERAN RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA” LOS DAROS Y PERIUICIOS QUE RESULTAREN POR 5U
INOBSERVANCIA, AS] COMO LOS CAUSADOS POR LA EHECUCION DE TRABAJOS FUERA DE ESPECIFICACIONES
CONTRATADAS O DISTINTAS A LO PREVISTO EN EL PROYECTO EJECUTIVO

DE IGUAL MANERA SERAN RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LOS DARIOS ¥ PERIUICIOS OCASIONADOS A “EL
AYUNTAMIENTO” CON MOTIVO DE LA EJECUCICN DE LOS TRABAIOS DERIVADOS DE UN PROYECTO EJECUTIVO

DEFICIENTE, EN EL CASO OE QUE COMO PROFESIONAL Y EXPERTO EN LA MATERIA NO DETECTE LA DEFICIENCIA, OAUN |
DETECTANDOLA, NO PREVENGA A LA CONTRATANTE YA SEA POR BITACORA O POR ESCRITO, DE QUE AL EJECUTARLA 7 h
OBRA EN LAS CONDICIONES DE PROYECTO, NECESARIAMENTE SE PRESENTARA UNA DEFICIENCIA, S

LAS DEFICIENCIAS QUE SEAN RESULTADO DE UN PROYECTO EJECUTIVO INADECUADO, O POR FALTA DE L FIMKEIONES
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QUE ALTEREN EL PROCESC © EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SERAN RESPONSASILIDAD DE “EL AYUNTAMIENTO,

EN ESE CASO, A SU VEZ, PODRA “EL AYUNTAMIENTO” TENDRA SUS DERECHOS A SALVO PARA PROCEDER CONFORME A
DERECHO EN CONTRA DE QUIEN HUBIERE EJECUTADQ EL PROYECTC EJECUTIVO DEFICIENTE.

EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE SUS CBLIGACIONES LABORALES, FISCALES Y EN
MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL,

PARA EFECTO DE LO ANTERIOR, SERA RESPONSABLE DE 1AS RECLAMACIONES QUE EN CONTRA DE EL O DE “EL
AYUNTAMIENTO”, PRESENTEN' O PUDIERAN PRESENTAR 1AS PERSONAS. CONTRATADAS PARA LA EXCUCION DE LOS
TRABAIOS ENCOMENDADOS A “EL CONTRATISTA” -POR EL “EL AYUNTAMIENTO”, DE MANERA QUE A ESTE ULTIMO EN
NINGUNA FORMA PODRA CONSIDERARSELE COMOQ PATRON SUSTITUTO POR NO TENER RELACION ALGUNA CON EL
PERSONAL CONTRATADO POR “EL CONTRATISTA" Asf como TAMPOCO CON LOS PROVEEDORES DE £STE.

EN £STE CASO, “EL CONTRATISTA” ASUME LA OBLIGACION A SU CARGO DE SACAR A SALVO “EL AYUNTAMIENTO" DE
CUALQUIER RECLAMACION DERIVADA DE PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL, RESPONSABILIDAD CIVIL O MERCANTIL
DE CUALQUIER NATURALEZA Y FISCAL.

CUANDO POR LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LA OBRA “EL AYUNTAMIENTO” CUENTEN ©
REQUIERAN DE NORMAS TECNICAS PARA APLICAR EN SUS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION, DEBERAN
EXISGIR SU CUMPLIMIENTO Y EN ESE CASO,_EXiGlRA SU CUMPLIMIENTO A "EL CQNTRATIST ¥

OBLIGACIONES QUE DERIVAN DE LA SUBCONTRATACION. - “EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS
OBLIGACICNES QUE ADQUIERAN CON LAS PERSONAS QUE SUBCONTRATEN PARA LA REALIZACION DE LAS OBRAS O
" SERVICIOS. LOS SUBCONTRATISTAS NO TENDRAN NINGUNA ACCION O DERECHO QUE HACER VALER EN CONTRA DE “EL
AYUNTAMIENTO"

DE CONFORMIDAD CON EL PARRAFO ANTERIOR SI “EL, AYUNTAMIENT * FUERE OBJETO DE RELACION EN VIRTUD DEL
EJERCICIO DE ALGUNA ACCION LEGAL POR PARTE DEL-ALGUN SUBCONTRATISTA “EL CONTRATISTA” TENDRA LA é
OBUGACION DE ATENDER Y SOLUCIONAR EL QBJETO MATERIA DE LA RECLAMACION SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL ¢ -~
AYUNTAMIENTO", ) SR
RESPONSABILIDAD POR TRABAJOS EXCEDENTES O NO CONTRATADOS. - S| “EL CONTRATISTA" REALIZA TRABAIOS POR

MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR ORDEN POR ESCRITO DE “EL AYUNTAMIENTO”, INDEPENDIENTEMENTE DE

LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A
RECLAMAR PAGO ALGUNOQ POR ELLG, Ml MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EIECUCION DE LOS TRABAIOS,

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O CONFORME A
tAS ORDENES ESCRITAS DE “EL AYUNTAMIENTO”, ESTE PODRA QRDENAR SU DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION
INMEDIATA CON LOS TRABAIOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA POR SU CUENTA “EL
CONTRATISTA” SHY QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASO, “EL
AYUNTAMIENTO”, S| LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICION O REPARACION DE LOS MISMOS, s N QUE ESTO SEA
MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SERALADO PARA SU TERMINACION,

DECIMA NOVENA. - PENAS CONVENCIONALES. - LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN POR ATRASOS EN LAS
FECHAS ESTABLECIDAS EN LOS PRGGRAMAS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DE SUMINISTROS O UTILIZACION BE LOS .{’/
INSUMOS, ASI COMO EN LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAIOS PACTADA £N £5TE CONTRATO O POR CUALE T
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OTRA CAUSA JUSTIFICADA QUE AS LO AMERITE, POR CAUSAS IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”,
LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE QUE “EL AYUNTAMIENTO” OPTE POR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

LAS PENAS CONVENCIONALES, SERAN DETERMENADAS EN FUNCICN OEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN
EJECUTADO O PRESTADD OPORTUNAMENTE EN LA FECHA PACTADA EN EL CONTRATO PARA LA CONCLUSION TOTAL DE
LA OBRA A RAZON DEL 5/1000 {CINCO AL MILLAR} ¥ PARA SU DETERMINACION, SE APLICARAN SOBRE LOS MONTOS DE
LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EIECUTAR, CONS!DERANDO L0S AJUSTE DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADQ.

LAS PENAS CONVENCIONALES UNICAMENTE PROCEDERAN 'CUANDO OCURRAN CAUSAS IMPUTABLES A “EL
CONTRATISTA”; LA DETERMINACIGN DEL ATRASO SE REAUZ‘A-RA CON BASE EN LAS FECHAS PARCIALES O DE TERMINACION
FIJADA EN EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENl@O L :
ASI TAMBIEN, SE ESTABLECE QUE SE PACTA PENAS CONVENCIONALES APLICABLES POR ATRASO DURANTE LA VIGENCIA EL
CUMPLMIENTO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS Y DURANTE
SU VIGENCIA, EN ESTE CASQ, SE APLICARAN RETENCIONES ECONOMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN
PROCESO EN LA FECHA QUE SE DETERMINE EL ATRASO, LAS CUALES SERAN CALCULADAS EN FUNCION DEL AVANCE EN LA
EIECUCION DE LOS MISMOS CONFORME A LA FECHA DE CORTE, PARA El. PAGO DE ESTIMACIONES PACTADA EN EL
CONTRATO, EN ESTE SUPUESTO SE ESTABLECE COMO PENA A RAZON DE-1/1000 (UNO AL MILLAR) Y DETERMINARAN
SOBRE LOS MONTOS DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONSIDERANDG LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. ‘

“EL CONTRATISTA” PODRA RECUPERAR El IMPORTE DE LAS RETENCIONES ECONOMICAS EN LAS SIGUIENTES
ESTIMACIONES, S| REGULARIZAN LOS TIEMPOS DE ATRASO CONFORME AL CITADO PROGRAMA; EN CASC CONTRARIO,
VENCIDA A FECHA DE TERMINACION PACTADA, EL MONTO RETENIDG SE VOLVERA DEFINITIVO. UNA VEZ
CUANTIFICADAS LAS RETENCIONES ECONOMICAS O LAS PENAS CONVENCIONALES, ESTAS SE HARAN DEL CONOCIMIENTO
DE “EL CONTRATISTA” MEDIANTE NOTA DE BITACORA UOFICIO,

EL ATRASG EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS QUE TENGA LUGAR PCR LA FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES, QUE NO
SEA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA” Y QUE SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE ACREDITADC, NO SE CONSIDERARA COMO
CAUSA DE APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES NI COMO INCUMPLIMIENTC DEL CONTRATO Y CAUSA DE RESCISION
ADMINISTRATIVA.

TAL SITUACION DEBERA DOCUMENTARSE Y REGISTRARSE EN LA BITACORA.

LAS RETENCIONES POR EL DESFASAMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRA CON CARACTER DEFINITIVO, SERAN RESTADAS AL
MONTO FINAL DE LAS PENALIZACIONES APLICADAS POR INCUMPLIMIENTO EN LA TERMINACION EN LA FECHA PACTADA
EN EL CONTRATO DE LA OBRA. S| QUEDARE SALDOQ, ESTE SERA DEVUELTO A “EL CONTRATISTA”, S POR EL CONTRARIO
AUN QUEDARE SALDO EN CONTRA DE ELLA, LE SERA REQUERIDA SU LIQUIDACION UNA VEZ DETERMINADA LA CANTIDAD
O BIEN, SERA PARTE DE LOS SALDOS A REQUERIR Y LIQUIDAR EN EL FINIQUITO.

CUANDO “EL AYUNTAMIENTO” HAYA CONTRATADO SERVICIOS DE SUPERVISION £XTERNA Y/O DE CONTROL DE CALIDAD
EN LA EIECUCION DE LA OBRA Y SE REGISTRE ATRASC EN LA MISMA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” ESTE SE OBLIGA A
PAGAR LOS IMPORTES QUE RESULTEN DE DICHOS SERVICIOS A TITULO DE PENA CONVENCIONAL, DURANTE EL PERIODO
DE DESFASAMIENTO, ESTO £S, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE DEBIO TERMINAR LA OBRA, SEGUN EL PROGRAMA Y HA TA..
LA FECHA REAL DE TERMINACION,
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“EL. CONTRATISTA” ACEPTA, QUE A TRAVES DE “EL AYUNTAMIENTO”, LOS IMPORTES QUE RESULTEN DURANTE EL
PERIODO DE DESFASAMIENTO MOTIVADO POR £L ATRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA, LE SEAN DEDUCIDOS DE LAS
ESTIMACIGNES Y PUESTOS A DISPOSICION DE LA EMPRESA SUPERVISORA Y/C DE CONTROL DE CALIDAD.

CUANDO EXISTA INCUMPLIMIENTO EN LAS FECHAS PARCIALES O DE LA FECHA DE TERMINACION, PREVIAMENTE “EL
AYUNTAMIENTO” PODRA CONCEDER PLAZO POR UNA SOLA VEZ PARA EL CUMPLIMIENTC DE :OS TERMINOS DEL
CONTRATO, SIN AJUSTE DE COSTOS E IMPONIENDO UNA MULTA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 125 Y CONFORME AL
PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN £L DIVERSO 128 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO; O BIEN, INICIAR EL PROCEDIMIENTG DE RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO CON LAS CONSECUENCIAS GQUE LA RESPECTIVA RESOLUCION ACARREA.

SI UNA VEZ CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJIOSY DETERMINADAS LAS PENAS CONVENCIONALES, RESULTA
SALDO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA” POR CONCEPTQ DE REFENCIONES ECONGMICAS, “EL AYUNTAMIENTO" DEBERA
DEVOLVER DIiCHO SALDO AL MISMO, SIEMPRE Y- CUANDO NO EX!STAN NINGUN OTRC SALDO EN SU CONTRA AL
REQUERIR EN EL FINIQUITO. . 4

CUANDQO SE CELEBREN CONVENIOS QUE MODIFIGUEN EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO, LAS RETENCIONES O
PENAS CONVENCIONALES SE CALCULARAN' CONSlDERANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN NUEVO PROGRAMA
CONVENIDO.

VIGESIMA. - SUSPENSION TEMPORAL DE LA OBRA Y SUSPENSION DEL CONTRATQ. - “EL AYUNTAMIENTO" PODRA
' SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA, EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS
JUSTIFICADAS, ENTRE LAS CUALES SE INDICA: : :

"I.- POR FALTA DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PROVOCADA POR CfAUSAé iMPREVISIBLES; 0

Il.- POR CASC FORTUITO O FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE ACREDITADO

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR‘CAUSAS IMPUTABLES “EL AYUNTAMIENTO”, ESTE PAGARA A .
“EL CONTRATISTA” LCS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME Al FINIQUITO CORRESPONDIENTE; AS[ COMOC 105 GASTOS 1‘
NO RECUPERABLES QUE SEAN RAZONABLES Y COMPROBABLES,

CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LA OBRA, “EL AYUNTAMIENTO” O “EL
CONTRATISTA” PODRAN SOLICITAR A SUSPENSION DE LA OBRA O LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. “EL
AYUNTAMIENTO” DEBERA RESOLVER LO CONDUCENTE EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE VEINTE DAS HABILES.

UNA VEZ TRANSCURRIDAS Y SCLUCIONADAS tAS CAUSAS QUE ORIGENARON LA SUSPENSION DE LA O8RA, SE NOTIFICARA
LA REANUDACION EN FORMA INMEDIATA.

EN LO QUE RESPECTA AL PROCEDIMIENTO DE LA SUSPENSION, CUANDO SE DE EL SUPUESTO, “EL AYUNTAMIENTO?,
NOTIFICARA PERSONALMENTE Y POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA" ESA DETERMINACION, SENALANDO LAS CAUSAS
PRECISAS QUE LA MOTIVAN, DEBIENDO CONSIDERAR LA FECHA DE INICIO, AS[ COMO LA FECHA PROSABLE PARA LA
REANUDACION DE LOS TRABAIOS, SERALANDO, ADEMAS, LAS ACCIONES O MEDIDAS CONDUCENTES EN LO RELATIVO A
SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPQ DE CONSTRUCCIGN.

EN TODOS LOS CASOS DE SUSPENSION SE DEBERA REALIZAR LA ANOTACION CORRESPONDIENTE EN LA BITA‘RA,
ADEMAS SE LEVANTARA ACTA CIRCUNSTANCIADA, EN LA QUE, ENTRE OTRAS COSAS, SE HARA CONSTAR CON PRE
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EL AVANCE DE LOS TRABAIOS, PROCEDIENDO A LA MEDICION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SALVO QUE “EL
AYUNTAMIENTO” ESTIME QUE CON LA PRIMERA ES SUFICIENTE.

“EL AYUNTAMIENTO” UNA VEZ DETERMINADA Y NOTIFICADA LA SUSPENSION, PROCEDERA A LEVANTAR EL ACTA
CIRCUNSTANCIADA EN LOS TERMINGS DEL ARTICULO 220 DEL REGLAMENTG DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAIUATO, PARA ASENTAR EL ESTADO EN
QUE SE ENCUENTRAN LOS TRABAJCS, ENTRE OTRAS CONDICIONES RELATIVAS PRECISAMENTE A LAS CAUSAS DE LAS
SUSPENSION, LA SITUACION LEGAL, ADMINISTRATIVA, TECNICA Y ECONOMICA EN LA QUE SE ENCUENTREN LOS
TRABAJOS O LA PARTE QUE VAYA A SUSPENDER, TIEMPO DE DURACION DE LA SUSPENSION, FECHA PROBABLE PARA LA
REANUDACION Y OTRAS MEDIDAS RESPECTO AL PERSONAL, EQUIPQ GUE SE RETIRA, DETERMINACION DEL PROGRAMA
DE EJECUCION QUE SE APLICARA, MEDIDAS DE PROTECCION QUE RESULTEN PARA SALVAGUARDAR LOS TRABAIOS
REALIZADOS, EL LUGAR DE TRABAJO, INSTALACIONES Y EQUIPOS, ENTRE OTRAS CIRCUNSTANCIAS RELACIONADAS CON LA
SUSPENSICHN ¥ MEDIDAS PERTINENTES.

':"1 Y3 ('

CUANDO SE EXTINGAN LOS MOTIVOS, CAUSAg.b SE CUMPLANAAS CONDICIONES POR LAS CUALES, DERIVO LA
SUSPENSION, SE NOTIFICARA POR ESCRITC A “EL CONTRATISTA", DEBIENDO EN ESTE CASO, PRORROGAR LA FECHA DE
TERMINACION EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO QUE COMPRENDSE LA SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE
EJECUCION CONVENIDO, CUANDO NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, EN ESE SUPUESTO, DEBIENDO SE
REPROGRAMAR LOS TRABAJOS EN CASQ DE QUE PROCEDA CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA Y LAS PARTES PODRAN
CELEBRAR EL CONVENIO CORRESPONDIENTE. ' '

COMG CONSECUENCIA DE LA SUSPENSION, POR CAUSAS IMPUTABLES A““EL AYUNTAMIENTO”, PAGARA A “EL
CONTRATISTA", LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME AL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, AS[ COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES Y COMPROBABLES,

NO SERA MOTIVO DE SUSPENSION DF LOS TRABAIOS, EL SUMINISTRC DEFICIENTE DEL PROVEEDOR DE MATERIALES Y
EQUIPOS [3F INSTALACION PERMANENTE, CUANDQ DICHC SUMINISTRC SEA RESPONSABILIDAD “EL CONTRATISTA",

o R
5

o

|

51 LA SUSPENSION DERIVA POR CASO FORTUITO O DE FUERZAMAYOR, NO EXISTIRA NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA
LAS PARTES, DEBIENDO SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE RECONQZCA £L PLAZO DE LA SUSPENSION Y LAS FECHAS DE
REINICIO ¥ TERMINACION DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR-EL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO,
SIN EMBARGO, CUANDO LOS TRABAJOS RESULTEN DARADCS O DESTRUIDOS Y ESTOS REQUIERAN SER REHABILITADOS O
REPUESTOS, DEBERAN RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRACION DE UN CONVENIO EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 107 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIEMPRE QUE NO SE UTHICEN PARA CORREGIR DEFICIENCIAS O
INCUMPLIMIENTCS ANTERIORES, IMPUTABLES “EL CONTRATISTA”,

EN ESE SUPUESTO, UNICAMENTE LE SERAN RECONOCIDOS Y PROCEDENTES A FAVOR DE "EL CONTRATISTA" LOS GASTOS
NO RECUPERABLES POR LOS CONCEPTOS ENUNCIADOS EN. LAS FRACCIONES I, IV ¥ V DEL ARTICULO 220 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADC Y LOS \
MUNICHIOS DE GUANAJUATO.

SILAS CAUSAS DE LA SUSPENSION LLEGAREN A PROLONGARSE POR MAS DE TREINTA DfAS NATURALES Y NO EXISTAN LAS
CONDICIONES PARA LA REANUDACION DE LA MISMA, “EL AYUNTAMIENTO”, PODRA DAR- POR TERMINADO
ANTICIPADAMENTE SIGUIENDO LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 97 Y 98 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL £STADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. e

Y

¢ X
CUANDO POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR 0O CASO FORTUITO DEBIDAMENTE HUSTIFICADAS, ADEMAS DE LAS SENALADAS ™ Z\
EN LA LEY DE tA MATEREA, SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LA OBRA, “EL AYUNTAMIENTO” O “EL CONTRATISTA"
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NOTIFICARAN POR ESCRITO A LA PARTE CORRESPONDIENTE LA SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATG, LA QUE SE
DEBERA RESOLVER, UNA VEZ VALORADAS LAS CAUSAS EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE VEINTE DIAS NATURALES,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA NOTIFICACION; EN CASO DE NEGATIVA LA PARTE INTERESADA
PODRA RECURRIR A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA O JUDICIAL, PARA DEMANDAR LA DECLARACION
CORRESPONDIENTE,

PARA EFECTOS DEL ARTICULO 95 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICICS RELACIONADOS CON LA MISMA
PARA EL ESTADO Y LGOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EL CASO FORTUITO Y LA FUERZA MAYOR SE TRADUCEN EN UN
ACONTECIMIENTQ INESPERADO, ACCIDENTAL ORIGINADO. POR ALGUNA CAUSA AJENA A LA VOLUNTAD HUMANA QUE
PROVOCA IMPEDIMENTO PARA INICIAR {OS TRABAJOS & PARA CONTINUARLQS, O EN SU CASO, UN EVENTO INESPERADC
© IMPREVISIBLE PROVENIENTE DEL HOMBRE QUE IMPIDEN EL CUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACION, EL CUAL PUEDE SER
TEMPORAL O PERMANENTE Y EN ESTE ULTIMO SUPUEST(, “EL AYUNTAMIENTO" DEBERA ANALIZAR CONFORME LO
ESTABLECE EL ARTICULO 98 DE ESA LEY Y SU REGLAMENTO LA POS BILIDAD DE LA TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE
CONTRATO. I

l(}‘

VIGESIMA PRIMERA, - TERMINACION DEL CONTRATO EL PRESENTE CONTRATO SE PODRA TERMINAR POR CUALQUIERA
DE 108 SIGUIENTES SUPUESTOS:

.- POR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO;
2.- POR TERMINACION ANTICIPADA; Y
3.-POR RESCISION.

PARA EFECTO DEL PRIMER SUPUESTG, OPERA CUANDO POR PARTE DE “EI_'.CONTRATESTA" SE DE EL CUMPLIMIENTQ DE SU
OBIETO, ENTENDIENDOSE COMO TAL EL PREVISTO EN LA CLAUSULA PRIMERA, CONFORME A tAS ESPECIFCACIONES,
" PROYECTO EJECUTIVO, PROGRAMA GENERAL CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA Y PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE MONTOS MENSUALES DE €IECUCION DE LOS TRABAIOS PARA LOS DEMAS
RUBRQS INDICADOS EN EL PRESENTE Y DEMAS ANEXOS DESCRITOS TAMBIEN EN EL PRESENTE Y QUE SE CONSIDERAN
INCORPORADOS ¥ FORMANDO PARTE DEL MISMO Y DENTRO DEL, PLAZO DE EJECUCION ESTIPULADO Y ADEMAS, “EL ]
AYUNTAMIENTO"” A SU VEZ, SATISFAGA LA CONTRAPRESTACJGN ESTIPU LADA, A FAVOR DE AQUEL, ;

LA FORMA DE TERMINACION ANTICIPADA, ASf COMQ_IE’OR RESCISION DEL CONTRATO, SE ESTIPULAN EN LAS SIGUIENTES
CLAUSULAS,

VIGESIMA SEGUNDA. - TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. - “EL AYUNTAMIENTO” PODRA DAR POR TERMINADO
ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, POR CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

A} NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS; E\
B} DE LAS CONSTANCIAS QUE OBREN EL EXPEDIENTE RESPECTIVO, SE DESPRENDA QUE EXISTE CAUSA JUSTIFICADA
. QUE HAGA IMPOSIBLE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, LA CONTINUACION, REALIZACION O EJECUCION DE LA
OBRA;
C} PORMUTUO CONSENTIMIENTO
D} CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR; Y

ASIMISMO, “EL AYUNTAMIENTO”, POR AS/ CONVENIR AL INTERES PUBLICO, PODRA DAR POR TERMINADO
ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, DEMOSTRANDO QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE
OCASIONARIA UN DARC O PERIUICIO GRAVE AL ENTE PUBLICO, FINIQUITANDO LA OBRA A “EL CONTRATISTA®. EN ESTE
SUPUESTO, EL ENTE PUBLICO CONTRATANTE PAGARA A LA CONTRATISTA LOS GASTOS NO RECUPERABLES UNA VEZ UE

ESTOS HAYAN SIDO COMPROBADOS,
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EN CUALQUIERA DE ESTOS SUPUESTOS, CON EXCEPCION DEL MUTUO CONSENTIMIENTO, “EL AYUNTAMIENTQ”
NOTIFICARA LA DETERMINACION DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA, HACIENDOLE SABER A "EL CONTRATISTA" LA
CAUSA DE LA TERMINACION ANTICIPADA, ORDENANDO SUSPENDER TODA ACTIVIDAD EN OBRA, EN EL ENTENDIDO QUE
NO ACATAR ESTA MEDIDA, CARECERA DE LEGITIMACION PARA RECLAMAR SE LE RECONOZCA PAGO ALGUNO POSTERIOR
A DICHA NOTIFICACION; COMO CONSECUENCIA DE LA SUSPENSION “EL AYUNTAMIENTG” TOMARA PCSESION INMEDIATA
DEL INMUEBLE, PREDIO E INSTALACIONES DE LA OBRA,

ASIMISMO, OTORGARA A "EL CONTRATISTA" UN PLAZC IMPRORROGABLE DE DiEZ DIAS HABILES, CONTADQS A PARTIR DE
tA FECHA DE LA NOTIFICACION, A EFECTO DE QUE PROCEDA A REALIZAR £L FINIQUITO DE LA OBRA, DE MANERA
CONJUNTA CCN “EL AYUNTAMIENTO" ENTREGANDO TODOS LOS DOCUMENTOS INHERENTES PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA Y PARA QIUE EXPONGA LO QUE SU INTERES CONVENGATY EN APORTE LAS PRUEBAS QUE CONSIDERE PERTINENTES.

.1 A'i -IL.

EN CASO DE QUE NO COMPAREZCA AL ACTO DEL FINIQUITO "EL A)’UNTAMIENTO” PROCEDERA A SU FORMULACION DE
MANERA UNILATERAL, RESPETANDO LOS RESULTADOS A FAVOR’ ~DE "EL CONTRATISTA", CONTINUANDC CON LOS
TRAMITES DEL PROCEDIMIENTO. :

UNA VEZ VENCIDO EL PLAZO OTCRGADO A *EL CONTRATISTA?, S| FUERE £L CASC, PROCEDERA “EL AYUNTAMIENTQ” A
ANALIZAR, VALORAR Y DESAHOGAR LAS PRUEBAS Y EMIT_IRA LA RESOLUCION QUE CORRESPONDA, EN UN TERMINO QUE
NO EXCEDA DE DIEZ HABILES, NOTIFICANDO DEBIDAMENTE ESA DETERMINACION.

S| “EL CONTRATISTA" NO HACE USC DE LOS MEDIOS DE DEFENSA LEGALES DENTRO CEL TERMINO CGNCERIDO,
RATHFICANDOSE LA DETERMINACION DE LA TERMINAC JON ANT ClPADA

' CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LA OBRA, "EL AYUNTAMIENTO"
0 “EL CONTRATISTA” PODRAN SOLICITAR LA TERMINAC! C)N ANTICIPADA, EN ESE SUPUESTO LA PARTE CONTRATANTE
DEBERA RESOLVER LO CONDUCENTE EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE VEINTE DiAS NATURALES.

EN CASO DE QUE “EL AYUNTAMIENTO" RESUELVA EN SENTIDO NEGAT!VO A LA PETICION SERA NECESARIO QUE “EL
CONTRATISTA” OBTENGA OE LA AUTORIDAD JUDHCIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

POR OTRA PARTE, EN CASO DE QUE “EL AYUNTAMIE:‘.NTC‘)", NG CONTESTE LA SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA” RESPECTO
A LA TERMINACION ANTICIPADA, DENTRO DEL TERMINO SERALADO SE TENDRA POR ACEPTADA SU PETICION.

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACION ANTICIPADA SE DEBERAN REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN
LA BITACORA DE OBRA, DEBIENDC “EL AYUNTAMIENTO” LEVANTAR EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE
ENCUENTRA LA OSRA Y ADEMAS, DONDE SE HAGA CONSTAR COMO MINIMO LO PREVISTO POR £l ARTICULO 222 DEL
REGLAMENTC DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATC POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO”, “EL CONTRATISTA” TIENE
DERECHO A RECIBIR EL PAGO POR LOS TRABAIOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE
ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADCS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE
CONTRATO.

AHORA BIEN, COMOC RESULTADO DEL FINIQUITC, EN CASO DE QUE EXISTIERA UN SALDO POR AMORTIZAR DE LOS
ANTICIPOS OTORGADGOS Y/O CUALQUIER OTRO SALDO A CARGO DE "EL CONTRATISTA', £EL MISMO SE DEBE A
REINTEGRAR A “EL AYUNTAMIENTO" EN UN PLAZO NO MAYOR BE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES A PARTIR DE LA ¥
EN QUE LE SEA NOTIFICADO EL REQUERIMIENTO; UNA VEZ VENCIDO ESTE PLAZO, SIN QUE SE HUBIERE RELN
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DICHO SALDO, SU IMPORTE SE CONSIDERARA CREDITO FISCAL A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO" , Sid QUE LA GARANTIA
RESPECTIVA PIERDA SU NATURALEZA Y EFICACIA LOS INTERESES SE CALCULARAN POR DIAS CALENDARIO, A PARTIR DEL
DA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE REQUERIMIENTO DE PAGO, HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA
EFECTIVAMENTE LAS CANTHDADES A DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTO”

FINALMENTE, LA EXTINCION O PERDIDA DE LA PERSONALIDAD JURIDICA DE “EL CONTRATISTA” DARA LUGAR A LA
TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, ACORDANDOSE PAGAR A SUS SUCESORES & BENEFICIARIOS LOS TRABAJOS
EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN PENDIENTES DE LIQUIDACION.

PROCEDIMIENTO DERIVADO DE LA TE_RMINACIC)N ANTICIPADA DEL CONTRATO. .- UNA VEZ QUE SE NOTIFIQUE LA
TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO POR LA O LAS CAUSAS SERALADAS EN Ei ARTICULO 95 DE LA LEY DE OSRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMATPARA EL ESTADO Y tOS MUNICIPICS DE GUANA, “EL
AYUNTAMIENTO" EJECUTOR DE LA OBRA, PROCEDERA DE LA SIGEJ ENTE MANERA: '

I. EN LA MISMA NOTIFICACION DE LA TERMI NAC ON ANTICIPADA DEEiERA NFORMAR Al CONTRATISTA LA FECHA EN QUE
ACUDIRA AL LUGAR DE EJECUCIGN DE LOS TRABAJOS PARA TOMAR POSESION DE LOS MISMOS Y EN SU CASC, ASUMIR £L
CONTROL DEL INMUEBLE RESPECTIVO;

I, DE IGUAL MANERA NOTIFICARA AL CONTRATISTA LA- SUSPENSION DE CUALQUIER ACTIVIDAD EN LA OBRA;

il tEVANTARA EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LAS CONDICIONES, ESTADO Y AVANCE FISICO Y FINANCIERD EN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS;

8 NOTIFICARA AL CONTRATISTA EL PLAZO. PARA QUE HAGA LA DEVOLUCION DEL ANTICIPO QUE NO HAYA SIDO
AMORTIZADO A LA FECHA DE TERMINACIGON ANTICIPADA DEL CONTRATC EN EL ENTENDIDO DE QUE UNA VEZ VENCIDO i
DICHO PLAZO, SE LE COBRARAN LOS INTERESES QUE CORRESPONDAN Si ES QUE NO FUERA DEVUELTO; Y et

V. NOTIFICARA AL CONTRATISTA EL PLAZO QUE SE FHE PARA QuUE HAGA LA DEVOLUCIGN DE TODA LA DOCUMENTACION
QUE SE LE HUBIERE PROPORCICNADC PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EN LO QUE CORRESPONDE A LOS GASTOS NO RECUEERABL-ES POR LA TERMINAC:ON ANTICIPADA DEL CONTRATO, LAS
PARTES DE ESTE CONTRATO SE SUIETARAN A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 224 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOCS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.,

VIGESIMA TERCERA. - DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, - LA RESCISION DEL CONTRATO PCR PARTE “EL
AYUNTAMIENTO” OPERARA SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL
PROCEDIMIENTO QUE PARA TAL EFECTO SE ESTABLECE EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADG Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y 'SU REGLAMENTO.

N

S
CUANDO EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DERIVE DEL ATRASO EN LA EIECUCION DE LOS TRABAIOS, “EL \
AYUNTAMIENTO” PODRA APLICAR RETENCIONES ANTES DE INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION.

"EL AYUNTAMIENTC" PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE “EL
CONTRATISTA” DE LAS OBLGACIONES PACTADAS EN EL MISMO, SIN PERJUICIO DE APLICAR LAS CLAUSULAS PENALES o
ESTIPULADAS Y LAS SANCIONES A QUE SE REFIERE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.~ s
PARA EL ETADC Y LOS MUNICIPICS DE GUANAIUATO, G : j

LAS PARTES CONVIENEN Y "EL CONTRATISTA" ACEPTA EN FORMA EXPRESA, QUE “EL AYUNTAMIENTO” PODRA RESEANDIR
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ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA EL MISMO, POR CUALQUIERA DE LAS
SIGUIENTES CAUSAS, ENTRE OTRAS:

1.- CUANDC “EL CONTRATISTA" NO INICIE LAS OBRAS EN LA FECHA PROGRAMADA, SIN CAUSA JUSTIFICADA.

2.- CUANDO "EL CONTRATISTA" SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LAS OBRAS O SE NIEGUE A REPARAR O REPONER LAS
OBRAS QUE “EL AYUNTAMIENTO”, DETERMINE COMO DEFECTUOSAS, DE IGUAL MANERA, CUANDO NO ACATE LAS
INDICACIONES QLE POR ESCRITO O EN LA BITACORA, LE GIRE EL SUPERVISOR DE "EL AYUNTAMIENTO”

3.- CUANDO "EL CONTRATISTA" NO EJECUTE LOS TRABAJOS DE' ACUERDO A LO ESTABLECIDG EN EL PROGRAMA DE
TRABAIOQ Y EN EL PRESENTE CONTRATC,

4.~ CUANDO “EL CONTRATISTA” CONJUNTAMENTE CON“EL REPRESENTANTE DE "EL AYUNTAMIENTO" NO ABRAN Y
FIRMEN LA BITACORA DE OBRA, AL INICIO DE L0 TRABAJOSY EN EL DESARROLLO DE LA OBRA.

5.- CUANDO “EL AYUNTAMIENTO” TENGA CONO'CINHENTQ POR DA'I?OS ‘_PRECESOS QUE "EL CONTRATISTA" NO CUMPLE
CON LAS OBLIGACIONES QUE TENGA CON SUS TRABAJADORES ¥ PROVEEDQRES.

6.- CUANDO EL INCUMPLIMIENTO IMPLIQUE Uk DESFASAMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION DE CONFORMIDAD CON EL
PROGRAMA D ORRA PACTADO, SUPERIOR AL 15% IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”

7.- SI NO DESTINA O APLICA ADECUABAMENTE EL O LOS ANTICIPOS O_TORGADOS, DE ACUERDO AL OBIETO ¥ LOS
PROGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES ¥ EQUIPO DE INSTALACIC}N PERMANENTE PACTADOS,

_8.- EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE A “EL CONTRATJSTA“ DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS Y POR
CONTRAVENCION LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAIUATO, AST COMO A SU RESPECTIVO REGLAMENTO

UNA VEZ AGOTADO EL PROCEDIMIENTO DE RESC,‘ISiGN‘ At ACREDTANDOSE LA CAUSA O CAUSAS, CON 3US
FUNDAMENTQS, “EL AYUNTAMIENTO” DECRETARA LA RESC!SION ADMINISTRATIVA, LA CUAL, OPERARA DE PLENG | :
DERECHO, SIN NECESIDAD DE QUE MEDIE DECLARACIC)N JUDICIAL,

SIN EMBARGQ, 5t £S "EL CONTRATISTA" EL QUE PRETENDA LA RESCISION DEL CONTRATO, SERA NECESARIC QUE ACUDA A
LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL COMPETENTE A FIN DE QUE OBTENGA LA DECLARATORIA CORRESPGNDIENTE.

VIGESIMA CUARTA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DE LOS CONTRATOS POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA” Y SU

PROCEDIMIENTO. - “EL AYUNTAMIENTO” UNA VEZ QUE SE DE ALGUN SUPUESTO QUE GENERE LA RESCISION

ADMINISTRATIVA, DEBERA OBSERVAR LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE O8RA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA

MISMA Y SU REGLAMENTO, EN ESTE CONTRATO Y £N LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

1. NOTIFICARA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION DEL CONTRATC A “EL CONTRATISTA” POR EL
INCUMPUMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDD, OTORGANDOLE UN PLAZO IMPRORROGABLE DE DIEZ BIAS
HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION, PARA QUE EXPONGA LO QUE A SU INTERES
CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

DESDE EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO EL “EL AYUNTAMIENTCY, PRECAUTORIAMENTE, SE ABSTENDRA DE
CUBRIR LOS IMPORTES DE LOS TRABAJOS EIECUTADOS NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL
FINIQUITO QUE PROCEDA Y PODRA ORDENAR tA SUSPENSION DE TODA ACTIVIDAD EN OBRA. SI “Elr . ~\
CONTRATISTA” HACE CASO OMISO DE LA SUSPENSION, CARECERA DE LEGITIMACION PARA RECLAMAR EL PA€0 /
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DE LOS TRABAJOS EIECUTADOS CON POSTERIORIDAD A DICHA ORDEN.

COMURNICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTC DE RESCISION, “EL AYUNTAMIENTO” PROCEDERA, EN SU CASO, A
TOMAR. INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EIECUTADOS LEVANTANDO CON O SiN LA COMPARECENCIA
DE LA CONTRATISTA, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN.

“EL AYUNTAMIENTQ” PODRA SUSPENDER EL TRAMITE DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, CUANDO SE
HUBIERE INICIADO UNA CONCILIACIGN RESPECTO DEL CONTRATO MATER:A DE LA RESCISION;

i, TRANSCURRIDO EL PLAZO REFERIDC EN LA _FRACCI(f}N ANTERIOR, Sl "EL CONTRATISTA" NO COMPARECE AL
PROCEDIMIENTO O NO OFRECE PRUEBAS, “EL AYUNTAMIENTO" EMITIRA LA RESOLUCION PROCEDENTE,
DENTRO OE L3S SIETE DIAS HABILES SIGUIENTES

. 51 “EL. CONTRATISTA” GFRECE PRUEBAS T’EL AYUNTAMFENTO” PROCEDERA A ADMITIRLAS ¥ DESAHOGARLAS
SEGUN LA NATURALEZA DE LAS MISMAS, “

"x

CONCLUIDO EL DESAHOGO DE LAS PRUEBAS, “EL AYUNTAM‘IENTO" DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES
SIGUIENTES, EMITIRA LA RESOLUCION FUNDADA Y MOTIVADA QUE PROCEDA, Y LA MOTIFICARA A “EL
CONTRATISTA",

EN EL SUPUESTO DE GUE EN LA RESOLUCION SE DETERMINE LA RESCISIGN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATG,
EN LA MISMA SE CONVCCARA A “EL CONTRATISTA” A REALIZAR EL FINIQUITO DE LA OBRA DE MANERA
CONJUNTA CON “EL AYUNTAMIENTOQ” DENTRO DE'LOS TREINTADIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE
LA NOTIFICACION ALUDIDA; ASIMISMO, SE LE REQUERIRA PARA QUE DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES )
SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DE LA MISMA, ENTREGUE.A “EL AYUNTAMIENTO” TODCS LOS DOCUMENTOS -/
FACILITADCS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. e
NOTIFICADA LA RESCISION A LA CONTRATISTA "EL AYUNTAMEENTO" DARA AVISO A LA SECRETARIA DE .
INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILDAD PARA EL REGISTRO EN FL PADRON POR EL PLAZO
ESTABLECIDO EN LA LEY DE LA MATERIA, ..

i

V. EN EL FINIQUITO SE DEBERA PREVER EL MONTO DE LAS SANCIONES Y CANTIDADES A REINTEGRAR, ADEMAS
DEL SOBRE-COSTC DE LOS TRABANDS AUN NO EIECUTADOS QUE 58 ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL
PROGRAMA VIGENTE, ASi COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES ¥ £QUIPOS QUE, £N
SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS

“EL AYUNTAMIENTO” PODRA RECONOCER EN EL FINIQUITO RESPECTIVO, EL SUMINISTRO DE MATERIALES ¥ 5
EQUIPOS NO INSTALACOS O COLOCABOS EN OBRA, SIEMPRE Y CUANDO E€STOS SE AJUSTEN A LAS i
ESPECIFICACIONES CONTRATADAS Y SEAN DE UTILIDAD, AS[ COMO REALIZAR AJUSTES DERIVADOS DE
ACCIONES NO DETECTADAS DURANTE FL PROCESQ DE EIECUCION.

St “EL CONTRATISTA” NO COMPARECE A FINIQUITAR LA CBRA, “EL AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A ELLO DE
MANERA UNILATERAL, RESPETANDO LOS RESULTADOS A FAVOR DE LA CONTRATISTA; Y

V. DE RESULTAR PROCEDENTE, “EL AYUNTAMIENTO” REALIZARA LOS TRAMITES CONDUCENTES PARA HAC
EFECTIVAS LAS GARANTIAS OTORGADAS EN EL CONTRATO.
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LO ANTERIOR SIN PERHJICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES A CARGO DE “EL CONTRATISTA” QUE PUDIESEN EXISTIR
DERIVADAS DE LA PROPIA RESCISION ADMINISTRATIVA,

DE RESULTAR PROCEDENTE, “EL AYUNTAMIENTO” REALIZARA LOS TRAMITES CONDUCENTES PARA HACER EFECTIVAS LAS
GARANTIAS OTORGADAS EN EL CONTRATO.

EN CUANTO A LA POSESION DE LOS TRABAIOS EIECUTADOS Y EL LUGAR DE LOS MISMOS, AS[ COMO PARA EL
LEVANTAMIENTS DEL ACTA RESPECTIVA DERIVADA DEL INICIO DE RESCISIGN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, SE
OBSERVARAN LAS DISPOSICIONES DE LOS ARTICULOS 228 Y 229 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y. LOS MUNICIPIOS DE GUANA_JUATOf

AHORA B8IEN, EN CASC DE QUE EXISTIERA UN. SALDO £ORAMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS QTORGADOS Y/O CUALQUIER
OTRO SALDO A CARGO DE "EE CONTRATISTA", EL MISMO SE DEBERA REINTEGRAR A “EL AYUNTAMIENTO” EN UN PLAZC
NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES A PARTIR DE LA’ FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA RESQLUCIGN QUE
CONTENGA LA RESCISION; UNA VEZ VENCIDO 'ESTE PLAZO, SIN CfUE SE HUBIERE REINTEGRADC DICHO SALDQ, SU
IMPORTE SE CONSIDERARA CREDITO FISCAL A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO”, SIN QUE LA GARANTIA RESPECTIVA
PIERDA SU NATURALEZA 'Y EFICACIA LOS INTERESES SE CALCULARAN FOR DTAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE
EN QUE VENZA EL PLAZO DE REQUERIMIENTO DE PAGOQ, HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTO" .

“EL AYUNTAMIENTO", PODRA RECONOCER EN EL FINIQUITO RESPECTIVO, _EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS NO
INSTALADQS G COLCCADOS EN OBRA, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SE AJUSTEN A LAS ESPECIFICACICNES CONTRATADAS Y
SEAN DE UTILIDAD, AS{ COMO REALIZAR AJUSTES SERIVADOS DE ACCIONES NO DETECTADAS DURANTE EL PROCESO DE
EJECUCION,

LOS MATERIALES Y EQUIPCS DE INSTALACION PERMANENTE SE REALIZARAN CONFORME A LOS PRECIOS ESTIPULADOS EN
LOS ANALISIS DE PRECIOS DEL CONTRATO O, EN SU CASQ, A LOS PRECIOS DE MERCADQ; NO SE DEBERA CONSIDERAR
NINGUN CARGO ADICIONAL POR COSTOS INDIRECTOS Y- FINANCIAMIENTO EN EL CASO DE FLETES, ALMACENAJES Y
SEGUROS PODRA RECONOCERSE CUANDO AS[ SE CONSIDERE CONVEN?ENTE AS[ COMO LOS PAGOS QUE A CUENTA DE
MATERIALES Y FABRICACION DE EQUIPOS HAYA REALIZADO EL CONTRATISTA AL FABRICANTE O PRCVEEDOR DE LOS
MISMOS, SIEMPRE Y CUANGQ ESTE SE COMPROMETA A ENTREGARLOS, PREVIO EL PAGO DE LA DIFERENCIA A 5U FAVOR.

EN EL CASQ DE QUE EXISTAN FABRICANTES O PROVEEDORES QUE TENGA. LA POSESION O PROPIEDAD DE LOS EQUIPOS Y
MATERIALES QUE “EL AYUNTAMIENTO” ESTE BAJO SU RESPONSABILIDAD, PODRA SUBROGARSE EN LOS DERECHOS QUE
TENGA “EL CONTRATISTA” DE ACUERDC A LOS CRITERIOS SENALADOS EN LOS PARRAFOS QUE ANTECEDEN.

EN CUANTO A LA OPCION DE CONSERVACION DE TRABAJOS SUBCONTRATADOS, ATENDIENDO A LO PREVISTO POR EL
ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 100 DE LA LEY CITADA EN ESTA CLAUSULA, UNA VEZ NOTIFICADO EL #NICIC DEL
PROCEDIMIENTO DE RESCISIGN, SI "EL AYUNTAMIENTO” LO CONSIDERA CONVENIENTE PARA BENEFICIO DE LA
CONTINUIGAD Y TERMINACION DE LA OBRA, PODRA CONSERVAR LOS SERVICIOS DE EJECUCION DEL O 1OS
SUBCONTRATISTAS QUE SE ENCONTRAREN TRABAJANDO, CUANDO LOS ALCANCES DEL DICHOS TRABAIOS SEAN MUY
ESPECIFICOS Y CONGCRETOS, Y EN ESE CASO SE SUIETARA A LO QUE DISPONE EL ARTICULO 236 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE LA MATERIA.

CONCILIACION DEL PROCEDIMIENTG Y SE LLEGA A UN ACUERDO, EL MISMC SERA FORMALIZADO EN CONVENIO EN €L LS
QUE SE ESTABLECERAN LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE DICHA CONCILIACION, PONDERANDO LA CONVENIENCIA DE
SUSPENDER LAS MEDGIDAS PRECAUTORIAS QUE SE HUBIEREN DETERMINADO EN EL ACUERDO DE INICIO Y SE PREV, SORA

/.,""
SI DURANTE, S| DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION SE PLANTEA POR ALGUNA O AMBAS PARTES U //

i
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A “EL CONTRATISTA” QUE ANTE CUALQUIER NUEVO INCUMPLIMIENTC, SE REANUDARA EL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO DE RESCISION, EN LA ETAPA QUE HAYA SIDO SUSPENDIDG COMO CONSECUENCIA DEL ACUERDO DE
CONCILIACION,

PARA EFECTOS DE LOS ARTICULOS 39 Y 201 FRACCION IIl DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADQS CON
LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAIUATO, LA DETERMINACION O RESOLUCION QUE DE POR
RESCINDIDO EL CONTRATO, DEBERA INCLUIR LA NOTIFICACION A “EL CONTRATISTA” DE QUE SU REGISTRO EN EL PADRON
QUEDARA SUSPENDIDQ EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION IV DEL ARTICULO 16 DE ESE ORDENAMIENTO.

VIGESIMA QUINTA,- DEL FINIQUITO BEL CONTRATO.- CUANDC HAYAN SIDO RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, “EL
AYUNTAMIENTO” ¥ “EL CONTRATISTA” DEBERAN ELABCRAR DENTRO DEL PLAZO NO MAYOR A VEINTE DIAS HABILES, EL

FINIQUITO DE LOS MISMOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR ¥ EN CONTRA QUE RESULTEN PARA
CADA UNA DE LAS PARTES, DESCRIBIENDO EL CONCEPT( GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDG RESULTANTE,
DEBIENDO FORMAR PARTE DE DICHO FINIQUITOD, LA COMPROBACION A CARGO DE LA CONTRATISTA DEL RESPECTIVO
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES ¥ OBRERO-PATRENALES RELACIONADAS CON EL CONTRATO. EN LA
ELABORACION DEL FINIQUITO, SE ANEXARA ACTA DE VERIFICACION FfSICA DEL ESTADO DE LOS TRABAJOS.

EL PLAZO ANTERIOR PARA LA ELABORACION DEL FINIQUITO, COMENZARA' CON POSTERIORIDAD A LA FECHA DE
RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, MISMO QUE SERA APLICABLE, SIEMPRE ¥ CUANDO NGO EXISTAN CONCEPTOS FUERA
DE CATALOGO, AJUSTE DE COSTOS O VOLUMENES EXCEDENTES POR CUBRIR O BIEN ALGUNA OTRA CAUSA QUE IMPIDA
FINIQUITAR LA DBRA,

NO OBSTANTE, LO ANTERIOR, EL CONTRATO PODRA FINIQUITARSE ¥ CERRARSE ADMINISTRATIVAMENTE, DEJANDO A
SALVO LOS DERECHOS DE “EL CONTRATISTA” EN FL ACTA RESPECTIVA, PARA EL EFECTO DE QUE UNA VEZ QUE SE CUENTE
- CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, SE CELEBRE EL CONVENIQ DE LIQUIDACION. LS

PROCEDIMIENTO ANTE LA FALTA DE ACUERDO, - DE NO EXISTIR ACUERDO ENTRE LAS PARTES EN RELACION CON EL
FINIQUITO, O BIEN, SI “EL CONTRATISTA” NO ACUDE CON ”ELAYUNTAMIENTO" PARA SU ELABORACIGN, ESTE PROCEDERA
A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADG" IjENTRO OE UN PLAZO DE CINCO DIAS HABILES CONTADOS A
PARTIR DE SU EMISION. :

UNA VEZ NOTIFICADO EL FINIQUITG, “EL CONTRATISTA” TENDRA UN PLAZQ DE DIEZ DIAS HABILES PARA ALEGAR LO QUE A
SU DERECHQ CORRESPONDA, S| TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NG REALIZA ALGUNA GESTiON SE DARA POR ACEPTADO EN
5US TERMINGS ¥ CONTENIDO.

DISPOSICION DEL PAGO, - DETERMINADO EL SALDO TGTAL, “EL AYUNTAMIENTO” EN SU CASO, POMDRA A DISPOSICION DE
“EL CONTRATISTA” EL PAGO CORRESPONDIENTE MEDIANTE DEPOSITO EN SU CUENTA; O BIEN, EXIGIRA EL REINTEGRO DE
LOS IMPORTES RESULTANTES DERIENDO EN SU CASQ, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS
LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS PCR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE LOS IMPORTES RESULTANTES EN SU CONTRA EN UN PLAZO
DE CINCO DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE A SU NOTIFICACION, LOS MISMOS SE CONSIDERARAN
CREDITOS FISCALES ¥ “EL AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A LA EJECUCION DE LA © LAS GARANTIAS RESPECTIVAS Y
SUSPENDERA SU REGISTRO EN £L PADRON, POR EL PERIODO QUE ESTABLEZCA LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADC Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO; SERA APLICABLE EN LO . .
CONDUCENTE, 1O DISPUESTO EN EL ARTICULO 85 DE BICHA LEY.
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UNA VEZ ELABORADD EL FINIQUITO DE LOS TRABAIOS “EL AYUNTAMIENTO” DARA POR TERMINADO ESTE CONTRATO, SIN
EMBARGC, QUEDARAN SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN PRECISAMENTE DE DICHQ FINIQUITO Y ADEMAS, LA
GARANTIA OTORGADA POR “EL CONTRATISTA" PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMO,
DE LOS VICIOS OCULTOS, DEFECTOS DE CONSTRUCCION Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE
INCURRIDO, CONFCRME A LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATC Y £N LA LEGISLACIGN APLICABLE.

PARA EL CASC DEL FINIQUITO, “EL CONTRATISTA” ASUME LAS OBLIGACIONES QUE SE PRECISAN EN EL ARTICULO 238 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAIUATO. AST TAMBIEN EN CUANTO Al CONTENIDO DE DICHO FINIQUITC SE OBSERVARAN LAS
DISPOSICIONES DEL ART[CULO 235 DE ESE ORDENAMIENTO.

PROCEDIMIENTQ ADMINISTRATIVO DE EJECUCION.- PARA LOS EFECTOS DE LO DISPUESTO EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL
ARTICULO 113 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y,SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAIUATO, “EL AYUNTAMIENTO? DESPUES DE VENCIDO EL PLAZO ESTABLECIDO EN DICHO NUMERAL,
O LLEVADO A CABO EL CIERRE UNILATERAL ¥ FINIQUITO DE ESTE dONTRATG UNA VEZ QUE INTEGRE EL EXPEDIENTE
RESPECTIVO Y CUMPLA CON £0S REQUISITGS ADICIONALES QUE EN SU CASO LE SENALE LA DEPENDENCIA COMPETENTE,
PODRA SOLICITAR LA INCOACION DEL PROCEDIMIENTG ADMINISTRATIVO DE EJECUCION RESPECTIVO PARA HACER
EFECTIVO EL PAGO DE LAS PRESTACIONES A CARGC DE “EL CONTRATISTA, -

£L. PROCED!MIENTC ADMINISTRATIVO DE EJECUCION A QUE SE REFIERE ESTEART[CULO, NO £5 EXCLUYENTE DE AQUEL
PARA HACER EFECTIVAS LA O LAS POLIZAS DE FIANZA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE QUE SE TRATE.

“EL AYUNTAMIENTO” IGUALMENTE PODRA SOLICITAR QUE SE.INICIE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO PARA HACER
EFECTIVAS LAS POLIZAS DE FIANZA DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON L0 QUE AL EFECTO ESTABLEZCA LA LEY DE
'FEDERAL DE ‘INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS ADEMAS DE SUSPENDER Et REGISTRC EN EL PADRON, DE
CONFORMIDAD CON 1O QUE AL EFECTO SENALE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA &
PARA £ ESTADC Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. 5

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA PCR VICIOS O DEF’E(:TOS OCULTOS.~ RESPECTO A LG QUE ESTABLECE EL ARTICULO ©
114 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ©
GUANAIUATO, EN EL CASC DE NO SE EXHIBA POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS, YA SEA
PORQUE POR CUALQUIER RAZON SE NIEGUE A ELLO O PORQUE “EL AYUNTAMIENTO” HUBIERE REALIZADO DE MANERA
UNILATERAL EL FINIQUITO, NO LO EXIME DE LA RESPONSASILIDAD QUE PUDIERA RESULTARLE POR VICIOS O DEFECTOS
OCULTOS EN LOS TRABAIOS. EN ESTE SUPUESTO, “EL AYUNTAMIENTO” TIENE EXPEDITA LA OPCION PARA ACUDIR ANTE
LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA O JUDICIAL COMPETENTE PARA HACER EFECTIVAS LAS PRESTACIONES QUE RESULTEN A
CARGO DE “EL CONTRATISTA", CON INDEPENDENCIA DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS A QUE SE HAGA ACREEDOR
DE CONFORMIDAD CON ESTE CONTRATO Y LO QUE ESTABLEZCA LA CITADA.

R
s

EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO
113 OF LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADQS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, PODRA ESTAR INSERTA EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION,

VIGESIMA SEXTA.- CESION TOTAL O PARCIAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- SE PROHIBE LA CESION TOTAL O PARCIAL DE
LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO A FAVOR DE CUALESQUIERA PERSONA FISICA O
MORAL, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRC SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAIOS EJECUTADOS O
FACTURAS, QUE SE PODRAN CEDER A FAVOR DE INSTITUCIONES FINANCIERAS EN CUYO CASQ SE DEBERA CONTARCON €. 7 .
EL CONSENTIMIENTO DE “EL AYUNTAMIENTO” Y DE LA TESORER/A MUNICIPAL O DEL ENTE PUBLICC QUE ADMINISTRE ﬂ

LOS RECURSOS, SEGUN CORRESPONDA. )
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PROCEDIMIENTO PARA LA CESION DE DERECHOS DE COBRO DE ESTIMACIONES.- “EL CONTRATISTA” QUE DECIDA CEDER
SUS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIGNES POR TRABAIOS EJECUTADOS, FACTURAS O RECIBOS DE
HONORARIOS, A FAVOR DE ALGUNA INSTITUCION FINANCIERA, DEBERA SOLICITAR POR ESCRITO SU CONSENTIMIENTO A
“EL AYUNTAMIENTO” QUIEN DARA VISTA LA TESORERIA MUNICIPAL O EN SU CASO, CUANDQ CORRESPONDA A LA
SECRETARIA DE FIANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION, LAS QUE RESOLVERAN LO PROCEDENTE, EN UN PLAZC DE
QUINCE DAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACION DE LA SCLICITUD.

LA AUTORIZACION DE CESION DE DERECHOS DE.-COBRO NO TENDRA NINGUNA VINCULACIGN CON CREDITOS,
PRESTAMOS O CUALQUIER OTRA OPERACION BANCARIA QUE “EL CONTRATISTA” REALICE CON LA INSTITUCION
FINANCIERA, QUE EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO PUEDE SER OBJETO DE GARANTIA ANTE DICHAS INSTITUCIONES
FINANCIERAS. LA AUTORIZACION PARA QUE “EL CONTRATISTA” CEDA LOS DERECHOS DE COBRO, SE REALIZARA LISA Y
LLANAMENTE, CON INDEPENDENCIA DEL MOTIVO. QUE* aSTE TENGA PARA SOLICITAR ¥ OBTENER LA REFERIDA
AUTORIZACIGN LA QUE SE OTORGA CON EL SIIVIPLE CUMPLIMIENTO, DE-LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL TERCER
PARRAFO DEL ARTICULO 104 DE LA LEY DE CBRA PUBLICA Y SERVICIGS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y
LOS MUNICIPICS DE GUANAJUATO

VIGESIMA SEPTIMA. - DE_LA CONCILIACION. - EN CUALQUIER MOMENTO “EL AYUNTAMIENTO” ¥ “EL CONTRATISTA,

PODRAN FRESENTAR ANTE LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL CORRESPONDIENTES, SOLICITUD BE CONCILIACION,

POR DESAVENENCIAS DERIVADAS DEL CUMPLIM!ENTO DE LOS CONTRATOS, LA CONCSLIAC!ON SE DESARROLLARA EN LOS

TERMINOS DEL REGLAMENTO.

PARA EFECTC DE LO ANTERICR, SU PROCEDIMIENTO Y DESAHOGO SE SUIETARA A LAS DISPOSICIONES DE LOS ARTICULOS
273,274, 275, 276, 277, 278, 279, 280 Y 281 DEL REGLAMENTO DE LA LEY [E OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS

CON LA MISMA PARA EL £STADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAIUATO.

VIGESIMA OCTAVA. - DE LA JURISDICCION, - PARA LA INTERPRETACIGN Y CUMPLIMiENTO DF ESTE CONTRATO Y EN TODO
O QUE NO ESTE EXPRESAMENTE PACTADO EN Ei. MlSiVIOQ LAS PARTES SE SOMETEN A LAS LEYES DEL ESTADO DE
GUANAJUATO Y A LOS TRIBUNALES DEL MISMO, RENUNCIANDO AL FUERO DE SUS PRESENTES Y FUTURGS DOMICILIOS.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE TIERRA BLANCA, GTQ,, EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024.
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POR “EL AYUNTAMIENTO"

‘ ING. MOISES RODRIGUEZ RODRIGUEZ -~
_DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

et

POR,EL CONTRATISTA

C. JUAN SALINAS SERVIN
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