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Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran el Ejecutivo del Estado por 
conducto de la Secretará del Agua y Medio Ambiente, a quien en lo sucesivo se le denominará “La Secretaría” 
representada en este acto por el Ing. José Lara Lona en su carácter de Secretario del Agua y Medio Ambiente, 
asistido en este acto por el Ing. Javier René Pérez Zárate, en su carácter de Subsecretario de Gestión Hídrica, y 
por la otra parte la empresa “Veesgal Construcciones, S. A. de C. V.” representada en este acto por el Ing. 
Bibiano Vega Noguez en su carácter de Administrador Único, a quien en lo sucesivo se le denominará "La 
Contratista", y cuando actúen de manera conjunta se les denominará “Las Partes”, de conformidad con las 
siguientes Declaraciones y subsecuentes Cláusulas: 
 
 

D E C L A R A C I O N E S :  
 
I.- Declara el representante de “La Secretaría” que: 
 
I.1. Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada del Estado de Guanajuato, con fundamento en 
lo establecido en los artículos 80, primer párrafo de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, 3° 
segundo párrafo, 13 fracción XIV, y 32 Quáter de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato. 
 
I.2. Es la Dependencia encargada de propiciar el desarrollo sustentable, preservar y restaurar el equilibrio 
ecológico, así como regular las acciones destinadas a proteger el medio ambiente, además tiene la responsabilidad 
de planear, formular, conducir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas, programas y acciones 
relacionadas con los recursos hídricos en el estado tiene, entre otras, la facultad de diseñar y coordinar la política 
pública estatal en materia de gestión de las aguas de jurisdicción estatal, así como Gestionar, planear, programar, 
contratar, ejecutar y supervisar, las obras, requeridas para aprovechar de forma sustentable el agua en las 
actividades urbanas y suburbanas, agrícolas, rurales, ganaderas y forestales, con fundamento en lo establecido en 
el artículo 32 Quáter, fracción I inciso b) de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato y 17 
bis fracción XV del Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 
 
I.3.  El Ing. José Lara Lona, Secretario del Agua y Medio Ambiente, acredita la personalidad con la que se ostenta 
con el nombramiento expedido a su favor por la Gobernadora del estado de Guanajuato en fecha 26 de septiembre 
de 2024, contando con facultades para suscribir el presente convenio de conformidad los artículos 80 párrafo 
primero de la Constitución Política del Estado de Guanajuato; 3 párrafo primero; 13 fracción XIV, 18 y 32 Quáter 
fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; así como lo indicado en los artículos 
2, 5 segundo párrafo del Reglamento Interior de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente. 
 
I.4. El Ing. Javier René Pérez Zárate comparece a la firma del presente contrato en su calidad de Subsecretario de 
Gestión Hídrica, con fundamento en los artículos 7 fracciones III y IV, y 28 fracción II, 29 fracción I y VIII del 
Reglamento Interior de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente. 
 
I.5. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, se emplearán recursos federales insertos en 
el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), ejercidos de conformidad con las Reglas de 
Operación del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), a cargo de la Comisión Nacional 
del Agua, aplicables a partir de 2025, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2025; el 
Anexo de Ejecución PROAGUA NÚM. 11-01/2025 de fecha 06 de junio de 2025, suscrito entre la Secretaría de 
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Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua y por la otra, el Estado de 
Guanajuato a través de la secretaría del Agua y Medio Ambiente y con el Convenio de Coordinación para la 
Transferencia de Recursos número SAMA- TIERRA BLANCA-PROAGUA-2025-001, suscrito con el municipio de 
Tierra Blanca, Gto., y esta Dependencia para llevar a cabo las acciones objeto del presente contrato. 
 
Para la realización de la obra se cuenta con recursos aprobados con los siguientes códigos programáticos: 
GEG/GEG.QB402225064008692 223211113200050200 6140 1725351170 C-PROAGUA ORIG R33 25;  
GEG/GEG.QB402225064008692 223211113200050200 6140 2525181011 FAFEF 25 PROAGUA 25; y 
GEG/GEG.QB402225064008692 223211113200050200 6140 2525221070 S074 PROAGUA 25 y la acción objeto 
de este contrato cuenta con Código de obra OB-000-0056-25. 
 
I.6. La adjudicación del contrato se realizó en la modalidad de Adjudicación Directa con numero de procedimiento 
AO-70-053-070053001-N-14-2025 de fecha 22 de agosto de 2025, de conformidad con el artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 30 fracción I, 41 y 42 fracción VII, de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 1, 2, 24, 73 y 74 fracción VI de su Reglamento, llevándose a 
cabo las etapas del procedimiento, y en consecuencia, se adjudicó el contrato respectivo, conforme a lo establecido 
en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 
 
I.7. Para los efectos del presente contrato, señala como su domicilio legal, el ubicado en Conjunto Administrativo 
Pozuelos, Vialidad 1, sin número, Colonia Centro, código postal 36000 de la ciudad de Guanajuato, Gto., y 
que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes Número GEG850101FQ2, expedido por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 
 
I.8. Que los datos personales proporcionados por “La Contratista” a “La Secretaría”, tanto en formatos físicos 
como electrónicos, serán protegidos, en términos de lo dispuesto por los artículos 1, 3 y 110 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 1, 3, 4, 7 y 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 
demás disposiciones vigentes que resulten aplicables. 
 
 
II.- Declara el representante de “La Contratista” que: 
 
II.1. Que su representada “Veesgal Construcciones, S. A. de C. V.” es una sociedad mercantil legalmente 
constituida conforme a las leyes mexicanas, según se acredita con la Escritura Pública No 23359 de fecha 30 de 
agosto de 1990, otorgada ante el notario público número 14 con adscripción en el Distrito Federal, e inscrita en el 
registro público de la propiedad y del comercio del mismo partido judicial bajo el folio mercantil número 138721, del 
02 de febrero de 1991. 
 
Dentro de su objeto social se encuentra la construcción, edificación, demolición y obras de ingeniería y para el fin 
materia de este contrato, cuenta con la organización y los recursos técnicos y humanos necesarios, así como las 
licencias, autorizaciones gubernamentales, con los registros que establecen tanto las leyes federales y estatales 
de la materia. Asimismo, cuenta con la capacidad técnica, legal y administrativa y con los materiales y elementos 
humanos con amplia experiencia para elaborar los trabajos que se le encomienda; que conoce el alcance así como 
los datos e información general que se le han proporcionado con relación al mismo. 
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II.2. Acredita el carácter de Administrador Único con el testimonio de la escritura pública número 11,476 del 27 
de febrero de 2014, otorgada ante la fe del Notario público número 25 de la ciudad de León, Gto., e inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del estado de Guanajuato, bajo el folio mercantil electrónico 
número 4310*20 el 18 de marzo de 2014, representación que a la fecha, declara, no le ha sido revocada, modificada 
ni limitada en forma alguna 
 
II.3. Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, su Reglamento, y el contenido de los anexos como son los proyectos, planos, especificaciones, 
programas, calendarios y catálogo de conceptos, cantidad de obra y precios unitarios, que debidamente firmados 
por “Las Partes”, forman parte integrante del presente contrato, así como las demás normas que regulan la 
ejecución de los trabajos descritos en la cláusula primera del presente instrumento. 
 
II.4. Manifiesta haber inspeccionado y por tanto, conocer el sitio de la obra objeto del presente contrato y que ha 
considerado todos los factores que intervienen en su ejecución. 
 
II.5. Bajo protesta de decir verdad, declara no encontrarse en ninguno de los supuestos que prevé el artículo 51 y 
78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 49 fracción IX de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 
 
II.6. Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138 de la Organización 
Internacional del Trabajo en materia de erradicación del Trabajo Infantil, del artículo 123 Constitucional, apartado 
A) en todas sus fracciones y de la Ley Federal del Trabajo en su artículo 22, manifestando que ni en sus registros, 
ni en su nómina tiene empleados menores de quince años y que en caso de llegar a tener a menores de dieciocho 
años que se encuentren dentro de los supuestos de edad permitida para laborar le serán respetados todos los 
derechos que se establecen en el marco normativo transcrito. 
 
II.7. Bajo protesta de decir verdad manifiesta que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación y ha presentado en 
tiempo y forma las declaraciones del ejercicio por impuestos federales, así como de sus obligaciones en materia 
de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Instituto Mexicano 
del Seguro Social; lo que acredita con las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de 
Seguridad Social en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS respectivamente, así como con la Constancia de 
Situación Fiscal en materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, sin adeudo emitida por el 
INFONAVIT, las cuales se encuentran vigentes y obran en el expediente respectivo. 
 
Declara además, que no le ha sido notificado por el Servicio de Administración Tributaria, la presunción de 
encontrarse dentro de la hipótesis a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la 
Federación vigente. 
 
Asimismo, manifiesta que no existe inconveniente alguno para que las autoridades fiscales constaten en cualquier 
momento la veracidad de lo anteriormente expresado. 
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II.8. Conviene y acepta que de las estimaciones que se le cubran se haga la siguiente deducción: el 5/1000 (cinco 
al millar), del importe de cada estimación por concepto de inspección, supervisión, vigilancia y control de la obra 
que presta la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, de conformidad con el artículo 191 de la Ley Federal de 
Derechos. 
 
II.9. Señala como su domicilio en el Estado de Guanajuato para los fines y efectos legales a que haya lugar y para 
recibir notificaciones, aún las de carácter personal, el ubicado en: Av. Transportistas No. 437, Colonia San 
Nicolás del Palote, León, Gto, C.P. 37190, teléfono 01 477 7795530  y 477 7509236, correo electrónico 
contacto@veesgal.com y gerencia@veesgal.com, y que además cuenta con Registro Federal de 
Contribuyentes expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público número VCO900831FL3. 
 
 
III. “Las Partes” declaran que: 
 
III.1. Formar parte del presente Contrato los siguientes anexos, así como la bitácora que se genere. 
 
Anexos: 

1. Dictamen de adjudicación de fecha 22 de agosto de 2025. 
2. Proyecto de la obra. 
3. Catálogo de conceptos 
4. Programa general de ejecución de los trabajos 

a) De la mano de obra; 
b) De la maquinaria y equipo de construcción. 
c) De los materiales más significativos y equipos de instalación permanente, en unidades 
convencionales y volúmenes requeridos. 
d) De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la 
dirección, administración y ejecución de los trabajos, y 

5. Acta constitutiva o poder para suscribir el contrato. 
6. Identificación de la persona que firma. 
7. Opiniones de cumplimiento de obligaciones fiscales. 
8. Garantías de cumplimiento y de anticipo. 
9. Nombramiento del superintendente. 

 
III.2.  Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, para lo cual se 
reconocen ampliamente las facultades y capacidades necesarias, mismas que no les han sido revocadas o 
limitadas en forma alguna, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes: 
 
 

C L Á U S U L A S :  
 
 
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaría” encomienda a “La Contratista” la realización de la 
obra pública consistente en: “Rehabilitación del sistema de alimentación y distribución del agua potable en 
la localidad de Cieneguilla (Cieneguilla, Cañada de Juanica y el Progreso), en el municipio de Tierra Blanca, 
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Gto.”, llevándose a cabo bajo la condición de pago a precios unitarios y tiempo determinado, de conformidad con 
las demás cláusulas del presente contrato. 
 
“La Contratista” se obliga a realizar la obra hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido por los 
diversos ordenamientos, normas y anexos señalados en la declaración II.3 y III.1 de este contrato, así como las 
normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por 
reproducidos como parte integrante de este contrato. 
 
SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es por la cantidad de: $13,120,621.07 
(trece millones ciento veinte mil seiscientos veintiuno pesos 07/100 M.N.); dicho importe incluye el Impuesto 
al Valor Agregado, además de la remuneración o pago total fijo por todos los gastos directos e indirectos que 
originen los trabajos, la utilidad y el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato a cargo de “La 
Contratista” y que se cubrirá a éste por las obras totalmente terminadas y realizadas en el plazo de ejecución 
establecido conforme al proyecto, catálogo de conceptos, calendarios, especificaciones y normas de calidad 
requeridas y cuando sea el caso, debidamente probada y funcionando y operando adecuadamente en todas sus 
instalaciones. “La Secretaría” cubrirá a “La Contratista” el pago igual al que está establecido en el programa de 
erogaciones mensuales, en la fecha y forma que éste señala y que le fue autorizado para usar como base para 
determinar el monto de los cargos parciales, conforme concluya cada evento o unidad de concepto de trabajo 
terminado, acorde con lo establecido en la propuesta presentada por “La Contratista”. 
 
TERCERA.- VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN.- Queda expresamente convenido que este contrato es por 
tiempo determinado, la vigencia del presente contrato iniciará con la suscripción del mismo por “La Contratista” y 
finalizará cuando se firme el Acta de Extinción de Derechos y Obligaciones de “Las Partes”, sujetándose además 
al programa calendarizado de ejecución de los trabajos que “La Contratista” presentó de la obra, el cual 
debidamente firmado por “Las Partes” se considera parte integrante de este documento, reservándose “La 
Secretaría” el derecho de darlo por terminado anticipadamente, así como de suspender provisional o 
definitivamente por causa justificada, la ejecución de los programas y obras materia del mismo, sea cual fuere el 
avance en que se encuentre. 
 
“La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos en un plazo de 115 días naturales, iniciando la obra materia del 
presente el 08 de septiembre de 2025 y obligándose a concluirlas a más tardar el 31 de diciembre de 2025. 
 
La ejecución de los trabajos deberá realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa general de 
ejecución de los trabajos pactado en este contrato y de los programas siguientes: 
 

a) De la mano de obra; 
b) De la maquinaria y equipo de construcción; 
c) De los materiales más significativos y equipos de instalación permanente, en unidades 

convencionales y volúmenes requeridos; y 
d) De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la 

dirección, administración y ejecución de los trabajos. 
 
CUARTA.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.- “Las Partes”, manifiestan que los alcances materia del presente 
contrato es la Construcción de una red de agua potable mediante la instalación de tuberías de Fogo en diámetros 
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de 50 mm (9681.70 m), 76 mm (2477.70 m) y 102 mm (326.41 m),tuberia de PVC hidráulico RD-26 en diámetros 
de 50 mm (3055.31 m),75 mm (124.54 m) y 100 mm (12.78 m) incluyendo tomas domiciliarias individuales de 13 
mm.  Los trabajos comprenden el trazo, nivelación, corte y ruptura de pavimento, excavaciones en terreno natural 
y zonas pavimentadas, colocación de tuberías con sus respectivos accesorios, instalación de tomas domiciliarias. 
 
Lo anterior, de conformidad con el catálogo de conceptos, cantidad de obra y precios unitarios, el programa general 
de ejecución de los trabajos y los planos para su ejecución. 
 
QUINTA.- DISPONIBILIDAD DE INMUEBLES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “La Secretaría” se obliga 
a poner a disposición de “La Contratista” oportunamente el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los 
trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se 
requieran para su realización. El incumplimiento de “La Secretaría” a esta cláusula, prorroga en igual plazo la 
fecha originalmente pactada de terminación de los trabajos. 
 
SEXTA.- UBICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA.- “La Contratista” será responsable por: 
 
La ubicación exacta de las obras en el terreno con respecto a los puntos, líneas y niveles de referencia originales 
proporcionados por el “La Secretaría”; 
 
La exactitud de la posición, los niveles, dimensiones y la alineación de todas las partes de la obra; 
 
El suministro de todos los instrumentos y accesorios, así como de la mano de obra necesaria en relación con las 
tareas antes descritas. 
 
Si en cualquier momento durante la ejecución de los trabajos se presenta un error en la ubicación, las cotas, las 
dimensiones o la alineación de las obras o en cualquier parte de ellas, “La Contratista” deberá rectificar tal error por 
su cuenta y a satisfacción del Residente de Obra, si éste lo solicita, a menos que el error se deba a datos incorrectos 
proporcionados por el Residente de la Obra, en cuyo caso el costo de la rectificación incumbirá a “La Secretaría”. 
 
La verificación de todos los trazos, alienaciones o niveles por el Residente de la Obra no liberará en forma alguna a 
“La Contratista” de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de tales operaciones; “La Contratista” deberá 
proteger y conservar adecuadamente todos los puntos de referencia, jalones de señal fija, estacas y otras señales 
empleadas en la ubicación de la obra. 
 
SÉPTIMA.- INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD E HIGIENE DE LAS OBRAS.- “La Contratista” 
obtendrá, por su cuenta y riesgo, los terrenos que pueda necesitar para la instalación de sus lugares de trabajo, en la 
medida en que los que “La Secretaría” haya puesto a su disposición y estén incluidos en la Obra, no le resulten 
suficientes. Salvo disposiciones en contrario, “La Contratista” sufragará todos los costos relacionados con el 
establecimiento y el mantenimiento de las instalaciones de trabajo en la Obra, incluidos los caminos de servicio de las 
obras y las vías de los lugares de trabajo que no estén abiertos al tránsito público. 
 
“La Contratista” obtendrá, por su cuenta y riesgo, los terrenos que pueda necesitar a fin de depositar los escombros 
excedentes, además de los lugares que “La Secretaría” pueda eventualmente poner a su disposición como lugares 
definitivos o provisionales de depósito.  “La Contratista” deberá someter la ubicación de tales terrenos a la 
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aprobación previa de “La Secretaría” quien podrá negar su autorización o subordinarla a disposiciones especiales 
que deban tomarse, particularmente para el acondicionamiento de los depósitos que vayan a constituirse, si ello se 
justifica por motivos de interés general, tales como la preservación del medio ambiente. 
 
“La Contratista” deberá tomar en sus lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad convenientes para 
evitar accidentes, tanto en lo que hace al personal como en relación con terceros. Estará obligado a observar todos 
los reglamentos e instrucciones de las autoridades competentes. 
 
OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato, “La Secretaría” otorgará a 
“La Contratista” un anticipo por el 30% (treinta por ciento) del importe total del contrato incluido el impuesto al 
valor agregado, que deberá destinar exclusivamente para la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e 
instalaciones y, en su caso, para el traslado de la maquinaria y equipos de construcción e inicio de los trabajos; así 
como para la compra y producción de materiales de construcción, adquisición de equipo de instalación permanente 
y demás insumos y “La Contratista” se obliga a utilizarlos en dichos trabajos. Para tal efecto, “La Contratista” 
se obliga a entregar antes de la firma del presente contrato una garantía consistente en fianza de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento por la 
totalidad del monto del anticipo y la factura o documento fiscal idóneo que cumpla con los requisitos fiscales 
señalados en la Ley de la materia. 
 
Si “La Contratista” no entregó la garantía de anticipo dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, no procede 
el diferimiento y por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente. 
 
Lo anterior de conformidad con los artículos 48 fracción I y el artículo 50 fracción I de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
A través de la garantía de anticipo se asegura la correcta inversión y amortización total del anticipo otorgado, en 
caso de garantizar mediante fianza deberá sujetarse a lo dispuesto por los Artículos 282 y 283 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y Fianzas y a los formatos y los requisitos que “La Secretaría” establezca. 
 
Previamente a la entrega del anticipo, el contratista deberá presentar al supervisor de “La Secretaría” área 
responsable de la ejecución de los trabajos un programa en el que se establezca la forma en que se aplicará dicho 
anticipo, de conformidad con lo establecido en el párrafo tercero del artículo 138 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
NOVENA.- DE LA AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS.- “Las Partes” acuerdan que los anticipos deberán ser 
amortizados proporcionalmente con cargos a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se 
formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final de cada ejercicio presupuestal. 
 
Para la amortización de los anticipos en los casos de rescisión de los contratos, el saldo por amortizar se reintegrará 
en un plazo no mayor de 10 diez días naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicado el finiquito 
o terminación a “La Contratista”. 
 
“La Contratista” que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado, cubrirá los cargos que resulten 
conforme a la tasa y el procedimiento de cálculo establecido en el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y 
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Servicios Relacionados con las Mismas, independientemente de la sanción por concepto de pena convencional 
prevista en este contrato y lo relativo a daños y perjuicios. 
 
El anticipo deberá ser amortizado de conformidad con el artículo 143 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las mismas. 
 
DÉCIMA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- La forma de pago será mediante estimaciones en las fechas que 
determine “La Secretaría” y se realizará mediante transferencia electrónica al número de cuenta que señale “La 
Contratista”, conforme a estimaciones por obra ejecutada y a precios y conceptos autorizados, presentadas dentro 
de un plazo no mayor de 20 veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que se hayan autorizado por el 
Residente de Obra y que “La Contratista” hubiere presentado su factura correspondiente. 
 
Los trabajos realizados en la ejecución de la obra objeto del presente contrato, cuantificados mediante 
estimaciones, se pagarán a precios unitarios en los que se incluya la remuneración o pago total que deba cubrirse 
a “La Contratista” por los gastos directos e indirectos que origine la obra, así como el costo de las obligaciones 
que “La Contratista” contraiga con terceros a causa de los trabajos que ejecute. 
 
Los precios unitarios que se consignan en los anexos de este contrato, serán rígidos y sólo podrán ser modificados, 
en los casos y bajo las condiciones previstas en el mismo. 
 
“La Contratista” se obliga a presentar a “La Secretaría” por conducto del Residente de Obra las estimaciones y 
números generados por cada una de las obras o acciones materia del presente contrato. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- DE LAS ESTIMACIONES.- Las estimaciones de trabajos ejecutados, a más tardar, se 
presentarán por “La Contratista” a “La Secretaría” por periodos mensuales, dentro de los primeros 06 seis días 
naturales de cada mes, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago. Las que serán 
presentadas por “La Contratista” a la residencia de supervisión para la tramitación de las mismas. 
 
El Residente de Obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo 
que no excederá de 15 quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de 
que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se 
resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 
 
En caso de que “La Contratista” no presente las estimaciones dentro del término de los 06 seis días naturales 
siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimación correspondiente se presentará en la 
siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de “La Contratista”, 
debiéndose hacer constar en la bitácora tales hechos. 
 
“La Contratista” será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con los 
requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o por su 
presentación incorrecta o extemporánea, no será motivo para solicitar el pago de gastos financieros. 
 
En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de “La Secretaría”, esta, 
a solicitud de “La Contratista”, y de conformidad con lo provisto en la Ley de Obras Públicas y Servicios 
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Relacionados con las Mismas, pagará gastos financieros conforma a una tasa que será igual a la establecida por 
la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales de conformidad con 
lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Dichos 
gastos empezarán a generarse cuando “Las Partes” tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las 
cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que 
se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “La Contratista”. 
 
El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que “La Secretaría” 
tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se 
haya efectuado. 
 
DÉCIMA SEGUNDA.- DE LA SUBCONTRATACIÓN.- Salvo autorización previa y por escrito de “La Secretaría”, 
“La Contratista” no podrá subcontratar parte alguna de la obra ni podrá en ningún caso ceder o delegar la totalidad 
o parte del Contrato. Podrá, en cambio, subcontratar la ejecución de algunas partes de su Contrato, siempre que haya 
obtenido el acuerdo previo y por escrito de “La Secretaría”. En este caso, “La Contratista” seguirá siendo 
responsable de los actos, deficiencias y negligencias de todo Subcontratista, sus representantes, empleados o 
trabajadores, en la misma medida que si se tratara de sus propios actos, deficiencias o negligencias o de las de sus 
propios representantes, empleados o trabajadores. 
 
Una vez obtenida la aprobación, “La Contratista” informará al Residente de Obra el nombre de la persona autorizada 
para representar al Subcontratista y el domicilio elegido por este último. Si “La Contratista” recurre a la 
subcontratación sin la aceptación previa de “La Secretaría”, será motivo para rescindir el presente contrato. 
 
DÉCIMA TERCERA.- GARANTÍAS.- “La Contratista” se obliga a entregar antes de la firma del contrato en la 
forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
su Reglamento y las Reglas Generales para la Contratación y Ejecución de las Obras Públicas y de los Servicios 
relacionados con las mismas, las garantías a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato y de los 
anticipos que le sean otorgados por “La Secretaría”, sujetándose a lo dispuesto en los artículos 282 y 283 de la 
Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en caso de ser mediante fianza. 
 
“La Contratista” se obliga a que las garantías consistentes en fianzas deben ser expedidas por institución 
mexicana debidamente autorizada para ello, a favor de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del 
Gobierno del Estado de Guanajuato, y a satisfacción de “La Secretaría”. 
 
“La Contratista” a la firma de contrato, deberá presentar a “La Secretaría”, fianza por el 10% (diez por ciento), 
del total del contrato incluido el impuesto al valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
que este contrato impone.  
 
Las garantías anteriores deberán ser canceladas al término del presente contrato y previa presentación de la 
garantía de vicios ocultos y/o de mala calidad en los servicios, la cual consistirá en una Fianza por el 10% (diez 
por ciento) del monto total de los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los conceptos pagados por ajuste de 
costos, misma que servirá para garantizar la calidad de los trabajos o prever la probable existencia de vicios ocultos. 
Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses a partir del acto de entrega-recepción, siempre y cuando no 
exista mala calidad de estos o cualquier responsabilidad que resulte a cargo de “La Contratista” y a favor de “La 
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Secretaría”.  En este último caso, la garantía continuará vigente hasta que “La Contratista” corrija los defectos y 
satisfaga responsabilidades, siendo requisito indispensable para su cancelación, la conformidad expresa y por 
escrito de “La Secretaría”, la cual deberá sujetarse a lo dispuesto en los artículos 282 y 283 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y Fianzas. Además de ser expedida por institución mexicana debidamente autorizada 
para ello, a favor de la Secretaría de Finanzas, inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, 
y a satisfacción de “La Secretaría”.  
 
DÉCIMA CUARTA.- AJUSTE DE COSTOS.- “Las Partes” acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran 
los precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas, 
que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados al momento de ocurrir 
dicha contingencia. En el entendido de que el ajuste de precios solo procederá durante la vigencia del contrato. 
 
La revisión de los costos se realizará mediante el procedimiento que establece la fracción I del artículo 57 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como su Reglamento y su pago se hará efectivo 
en las oficinas que tiene asignada la “La Secretaría”. 
 
Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, “La Contratista” deberá promoverlo dentro de los 60 
sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al período que los mismos indiquen; si 
es a la baja, será “La Secretaría” quien lo realice en igual plazo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
182 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Cuando “La Contratista” promueva el ajuste de costos, deberá presentar por escrito la solicitud respectiva a “La 
Secretaría” en términos de lo dispuesto por los artículos 178 y 182 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. Transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de “La Contratista” para 
reclamar el ajuste de costos del período de que se trate; para estos casos se deberá considerar para el pago de la 
estimación correspondiente, el último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. 
 
“La Secretaría”, dentro de los 60 sesenta días naturales siguientes a la recepción de la solicitud de “La 
Contratista”, deberá emitir por escrito la resolución que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendrá por 
aprobada. 
 
DÉCIMA QUINTA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES Y PRODUCTOS. APLICACIÓN DE NORMAS.- Los 
materiales, productos y componentes de construcción deberán cumplir con las estipulaciones de este contrato y las 
prescripciones de normas reconocidas a nivel Internacional y estar de acuerdo con la reglamentación vigente. Las 
normas aplicables serán las que estén en vigor el primer día del mes en que ocurre la presentación de las ofertas. 
“La Contratista” no podrá utilizar materiales, productos o componentes de construcción de calidad diferente a la 
especificada en su propuesta, sino cuando el residente de la Obra así lo autorice por escrito. Los correspondientes 
precios sólo serán modificados cuando la autorización concedida requiera que la sustitución dé lugar a la aplicación 
de precios nuevos y el aumento resultante de los precios nuevos haya sido aceptado por las autoridades competentes. 
 
DÉCIMA SEXTA.- MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE Y MAQUINARIA.-  Los 
materiales y equipos de instalación permanente, que en su caso, “La Secretaría” suministre a “La Contratista” 
o que ésta adquiera para destinarlos a la obra objeto de este contrato, quedarán bajo custodia de esta última, quien 
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se obliga a conservarlo en perfecto estado y a darles el uso para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo 
acreditar su aplicación mediante la documentación que proporcione la residencia de obra.  
 
“La Contratista” deberá conservar y reintegrar a la contratante todo excedente, desperdicio utilizable, remanentes 
de materiales y equipos, cuando hayan sido suministrados por “La Secretaría”. 
 
En el caso de que “La Contratista” no pueda acreditar a plena satisfacción de “La Secretaría” la instalación de 
materiales y equipos suministrados por esta última, o no pueda hacer la entrega correspondiente, la primera se 
obliga a pagarlos a su valor de reposición en la fecha de recepción de los trabajos. 
 
Asimismo “La Contratista” se obliga a tener como maquinaria en el sitio de los trabajos la siguiente maquinaria: 
 
1 (una) retroexcavadora 416E Caterpillar o similar. 
1 (una) Camioneta pick up con capacidad mínima de 01 tonelada. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA.- PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- La obra deberá ser realizada de acuerdo 
con el programa de trabajo, especificaciones y demás documentos que constituyen el proyecto, mismo que forma 
parte integrante de este contrato. 
 
Si en el proceso y desarrollo de la obra, “La Secretaría” estima necesario modificar el proyecto o bien, “La 
Contratista” considera viable solicitar alguna adecuación o corrección a dicho proyecto para hacerlo más funcional, 
ésta presentará sus sugerencias por escrito y “La Secretaría” establecerá las modificaciones, adiciones, reformas 
pertinentes y pondrá a “La Contratista” en conocimiento de las modalidades aprobadas, estas modificaciones se 
consideran incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias para “Las Partes”. 
 
“La Contratista” se obliga durante el proceso de la obra, a mantener cuando menos un juego de planos 
actualizados de los trabajos encomendados y a la terminación de la obra, entregará un juego reproducible y 
actualizado de la obra realizada; siendo ésta, condición para la recepción y liquidación de la misma. 
 
“La Contratista” no podrá suministrar información alguna relativa al proyecto, en forma de publicidad o artículo 
técnico a menos que cuente con la autorización previa, expresa y por escrito de “La Secretaría”. 
 
DÉCIMA OCTAVA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- “La Secretaría” por razones fundadas y explícitas, 
podrán modificar este contrato, mediante la celebración de convenios, siempre y cuando éstos, considerados 
conjunta o separadamente, no rebasen el 25% veinticinco por ciento del monto o del plazo pactados en el contrato, 
ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el 
cumplimiento de la Ley o de cualquier normatividad. 
 
Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar 
convenios adicionales entre “Las Partes” respecto de las nuevas condiciones, debiéndose justificar de manera 
fundada y explícita las razones para ello. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones 
que se refieran a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir 
en cualquier forma el cumplimiento de la Ley o de cualquier normatividad. 
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Si el convenio excede el porcentaje indicado en monto pero no varían el objeto del proyecto, se podrá celebrar el 
convenio con autorización de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de conformidad con los términos del 
artículo 102 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Las modificaciones a este contrato podrán realizarse lo mismo en aumento que en reducción del plazo de ejecución 
o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresarán en días naturales, y la determinación del 
porcentaje de variación se hará con respecto del plazo pactado en la cláusula tercera de este contrato; en tanto 
que si es al monto, la comparación será con base en el monto convenido en la cláusula segunda. “La Secretaría” 
y “La Contratista”, deberán revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la 
procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten. Los ajustes, de ser 
procedentes, deberán constar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se 
aplicarán a las estimaciones en que se generen o hayan generado. 
 
Las modificaciones al plazo de ejecución de los trabajos serán independientes a las modificaciones al monto, 
debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalización puedan integrarse en un 
solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentación que los soporte para efectos de pago. 
 
El supervisor de obra deberá sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la 
celebración de los convenios modificatorios o adicionales, según sea el caso, considerándose éstos parte de este 
contrato y obligatorias para “La Contratista” y “La Secretaría” las estipulaciones que en los mismos se 
establezcan. 
 
Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se 
deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose 
formular estimaciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado. 
 
DÉCIMA NOVENA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.- “La Contratista” comunicará a “La Secretaría” la 
conclusión de los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro del plazo de 15 quince días 
naturales, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al 
finalizar la verificación de los trabajos, “La Secretaría” contará con un plazo de 15 quince días naturales para 
proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su 
responsabilidad. 
 
La recepción provisional tiene por objeto controlar la conformidad de la obra con el conjunto de obligaciones 
establecidas en el Contrato, en particular con las especificaciones técnicas. La recepción podrá efectuarse por etapas 
si así lo establecen “Las Partes”, en cuyo caso, la recepción de la última etapa constituirá la recepción provisional 
de la obra. 
 
“La Contratista” notificará, por escrito, simultáneamente a “La Secretaría” sobre la fecha en la cual considera que 
los trabajos fueron o van a estar terminados. 
 
“La Secretaría”, habiendo sido notificada de la fecha de tales operaciones, podrá asistir a ellas o hacerse 
representar a tal efecto.  En el Acta se mencionará, ya sea la presencia de “La Secretaría” o de su representante, 
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o su ausencia.  Si “La Contratista” no asiste, se dejará constancia de su ausencia en el Acta y se le enviará copia 
de esta. Las operaciones previas a la recepción provisional de las obras comprenderán: 
 
La inspección física de las obras ejecutadas;  
La ejecución de las pruebas especificadas; 
La contratación de posibles omisiones en algunas de las prestaciones previstas en el Contrato;  
La contratación de posibles imperfecciones o defectos de construcción;  
La contratación del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposición de los terrenos y lugares a su 
estado normal; y  
Las contrataciones relacionadas con la terminación de los trabajos que estuvieron incompletos. 
 
Para garantizar durante un plazo de doce meses el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo 
anterior, previamente a la recepción de los trabajos, “La Contratista”, deberá presentar fianza por el equivalente 
al 10% diez por ciento del monto total ejercido de la obra. 
 
Quedan a salvo los derechos de “La Secretaría” para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la 
indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas. 
 
VIGÉSIMA.- DEL PREFINIQUITO.- Previamente a que se agote el monto o el plazo pactados y la obra presente 
un avance del 80% (Ochenta por ciento) del contrato original, “Las Partes” deberán elaborar de manera conjunta 
un prefiniquito del avance de la obra. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA.- FINIQUITO.- Cuando “La Secretaría” reciba una parte o la totalidad de la obra, se 
formulará el finiquito correspondiente en los términos del presente contrato, a fin de determinar el saldo a favor o 
en contra de “La Contratista”, el cual se deberá realizar dentro de los 15 días naturales siguientes. 
 
Recibidos físicamente los trabajos prestados, “Las Partes” deberán elaborar en un término de no mayor a 60 
sesenta días naturales el finiquito de los mismos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que 
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. 
 
De existir desacuerdo entre “Las Partes” respecto al finiquito, o bien, “La Contratista” no acuda con “La 
Secretaría” para su elaboración dentro del plazo señalado en el contrato, está procederá a elaborarlo, debiendo 
comunicar su resultado a “La Contratista” dentro de un plazo de 10 diez días naturales, contados a partir de su 
emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “La Contratista” éste tendrá un plazo de 15 quince 
días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si trascurrido este plazo no realiza alguna gestión, se 
dará por aceptado. 
 
Determinado el saldo total, “La Secretaría” pondrá a disposición de “La Contratista” el pago correspondiente, 
mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes, 
debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones 
asumidos por ambas partes en el contrato. 
 
Si hubiere responsabilidades en contra de éste, se aplicará procedimiento administrativo para cuantificar y deducir 
del saldo a su favor, el importe de éstas, pero si no lo hubiere, “La Secretaría” podrá hacer exigibles las 
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obligaciones consignadas en la garantía que para efectos del cumplimiento del presente contrato otorgue “La 
Contratista”. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA.- ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS.- “La Contratista” y “La Secretaría” una vez que 
hayan elaborado el finiquito del contrato, se obligan a celebrar el Acta de Extinción de Derechos en los términos de 
los artículos 171 y 172 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
cancelando en consecuencia las garantías de cumplimiento de contrato y debida amortización del anticipo. Dejando 
a salvo los derechos de “La Secretaría” para el reclamo de los posibles vicios ocultos que se llegasen a presentar 
en la obra materia del presente contrato. 
 
VIGÉSIMA TERCERA.- DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN.- Cuando “La Secretaría” considere que existe algún 
defecto de construcción en la obra, podrá instruir, previo a la terminación del periodo de garantía y mediante orden 
escrita, las medidas que convengan a fin de poner al descubierto dicho defecto. Tales medidas pueden comprender, 
llegado el caso, la demolición parcial o total de esa obra. 
 
“La Secretaría” podrá igualmente llevar a cabo esas medidas por sí mismo u ordenar que las ejecute un tercero.  Sin 
embargo, las medidas deben ser tomadas en la presencia de “La Contratista”, luego de habérsele notificado 
debidamente, debiendo cubrir “La Contratista” los posibles daños y perjuicios que se ocasionen a “La Secretaría” 
cuando los trabajos los lleve a cabo un tercero, quedando amparados los costos con la garantía correspondiente. 
 
VIGÉSIMA CUARTA.- DOCUMENTOS QUE DEBERÁN ENTREGARSE DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS.- Salvo otras disposiciones del Contrato e independientemente de los documentos que está obligado 
a suministrar antes o durante la ejecución de los trabajos en virtud de lo dispuesto “La Contratista” entregará a 
“La Secretaría” lo siguiente: 
 
Cuando “La Secretaría” exija la recepción - Los manuales de operación y mantenimiento de las obras, 
consistentes con las especificaciones y recomendaciones de las normas internacionales en vigor y conforme con 
la reglamentación aplicable; y 
Dentro de los 10 diez días naturales siguientes a la recepción, los planos definitivos de la obra realizada y los demás 
documentos de la ejecución. 
 
VIGÉSIMA QUINTA.- CONTROL Y VIGILANCIA.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaría”, el Residente de 
Obra o el representante por ella designado, tendrá facultades expresas para controlar, vigilar y supervisar en todo 
tiempo las obras, trabajos y demás obligaciones contraídas por “La Contratista”, comunicando a la misma por 
escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del proyecto. 
 
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y los órganos internos de control podrán verificar la ejecución de los 
trabajos en cualquier momento, así como realizar las visitas que estimen pertinentes, e igualmente podrán solicitar 
formalmente tanto a “La Secretaría” como a “La Contratista” todos los datos e informes necesarios, emitiendo 
oportunamente los resultados derivados de su intervención. 
 
VIGÉSIMA SEXTA.- REPRESENTANTE DE “LA CONTRATISTA”.- “La Contratista” se obliga a establecer 
anticipadamente a la iniciación de los trabajos, en el sitio de realización de los mismos, un representante 
permanente, quién será la Arq. Mariana Vega Ruiz, con número de cédula profesional 7717012 y fungirá en calidad 
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de Superintendente de Construcción, el cual deberá tener poder amplio suficiente para tomar decisiones en todo 
lo relativo al cumplimiento de este contrato. 
 
Dicho Superintendente es profesional en la materia y tiene la obligación de conocer los alcances del contrato, los 
términos de referencia, las especificaciones técnicas y además las leyes aplicables, estando facultado para dirigir 
la ejecución de la obra a que se refiere este contrato, así como para aceptar, presentar las estimaciones que se 
formulen, y en general para actuar en nombre de “La Contratista”. Dicho superintendente tendrá las funciones 
indicadas en los artículos 115 y 117 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 
 
Además, el Superintendente cuenta con firma electrónica avanzada  (FIEL), lo anterior para llevar a cabo, 
conjuntamente con el residente de obra, la elaboración, apertura, anotaciones, control y seguimiento de la bitácora 
de obra por medios remotos de comunicación electrónica a través del programa informático que se encuentra 
disponible en la página Web: http://beop.funcionpublica.gob.mx/bitacora/contacto.html. 
 
“La Secretaría” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 
Superintendente de Construcción de los trabajos, y “La Contratista” tendrá la obligación de nombrar a otro que 
reúna los requisitos exigidos en el presente contrato. 
 
Cuando “La Contratista” quiera cambiar de Superintendente deberá justificar la solicitud por escrito a “La 
Secretaría” y ésta se reserva el derecho de aceptar el cambio, el cual se autorizará solo que cuente con experiencia 
y conocimiento similares al profesionista señalado en la propuesta. 
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA.- BITÁCORA.- La bitácora es el instrumento técnico que por medios de comunicación 
electrónica o impresa, constituye el medio de comunicación entre “Las Partes”, en el que se registrarán los asuntos 
y eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los trabajos. 
 
El uso de la bitácora será obligatorio. Su elaboración, control y seguimiento se sujetará a lo señalado en el artículo 
46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Obligándose “La Secretaría” y “La 
Contratista” a utilizará la bitácora por medios electrónicos, dando cumplimiento a los requisitos a que se refieren 
los artículos 122 al 126 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
“La Secretaría” y “La Contratista”, se obligan a generar la bitácora a través de ese medio, sujetándose a los 
términos indicados en los “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones administrativas de carácter general 
para el uso del Sistema de Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública”, emitidos por la Secretaría 
Anticorrupción y Buen Gobierno y publicados el 11 de junio de 2018 en el Diario Oficial de la Federación. 
 
DÉCIMA OCTAVA. RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA. Para el cumplimiento del presente Contrato, 
“La Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los trabajos que cuente 
con la capacidad y experiencia necesaria para su correcta ejecución. 
 
El personal de “La Contratista” contará con las calificaciones, habilidades y experiencia apropiada en sus 
respectivos oficios y actividades. “La Secretaría” podrá solicitar que “La Contratista” retire o instruya que se 
retire, cualquier persona empleada en el sitio o los trabajos, que: 
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I. Persista en conductas inapropiadas o descuidadas; 

II. Lleve a cabo sus deberes de manera incompetente o con negligencia; 
III. No cumpla con las disposiciones del Contrato; o 
IV. Persista en una conducta perjudicial para la seguridad, salud o protección del medio ambiente. 

 
En caso de ser necesario, “La Contratista” deberá designar o hará que se designe una persona sustituta que 
cumpla con el perfil pactado. 
 
“La Contratista” entregará a “La Secretaría” una relación detallada de las categorías del personal y de cada 
equipo necesario para la ejecución de los trabajos. 
 
“La Contratista” tomará siempre todas las medidas razonables para evitar conductas ilícitas, insubordinadas, 
desenfrenadas o desordenadas entre el personal de “La Contratista” y para mantener la paz y protección de las 
personas y bienes o propiedades en el Sitio o cerca de éste. 
 
VIGÉSIMA NOVENA.- RELACIONES LABORALES.- “La Contratista” como empresario y patrón del personal 
que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas 
de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo, de seguridad social y fiscales. “La 
Contratista” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren 
en su contra o en contra de “La Secretaría”, en relación con los trabajos objeto del presente contrato. 
 
En caso de demanda laboral a “La Secretaría” por parte de algunos de los trabajadores de “La Contratista”, los 
daños y perjuicios que se le ocasionen a “La Secretaría” se podrán cargar a las Garantías otorgadas por parte de 
“La Contratista”. 
 
TRIGÉSIMA.- RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA”.- “La Contratista” se obliga a responder a su 
cuenta y riesgo, de los defectos, vicios ocultos de la obra, de los daños y perjuicios y de cualquier otra 
responsabilidad en que hubiere incurrido y que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a 
“La Secretaría” o a terceros. 
 
Los riesgos y la conservación de las obras hasta el momento de su entrega definitiva a “La Secretaría”, correrán 
a cargo de “La Contratista”. 
 
“La Contratista” será la única responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los 
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía 
pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a 
las instrucciones que al efecto le señale “La Secretaría”; las responsabilidades y los daños y perjuicios que 
resultaren por su inobservancia, serán a cargo de “La Contratista”. 
 
TRIGÉSIMA PRIMERA.- PENAS CONVENCIONALES.- Si “La Contratista” no concluyere la obra objeto del 
presente contrato en la fecha señalada en el plazo de ejecución y en el programa de obra, como pena convencional 
deberá cubrir a “La Secretaría” la cantidad que resulte de multiplicar el 1/1000 (uno al millar), de la diferencia de 
los importes no ejecutados por el número de días transcurridos desde la fecha del atraso en el programa de obra, 
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la que en ningún caso podrá ser superior, en su conjunto, al monto de la garantía y hasta el momento en que las 
obras queden concluidas, salvo que ésta obedezca a causas justificadas a juicio de “La Secretaría”. 
 
Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomará en cuenta las demoras motivadas por 
caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por “La Contratista”. 
 
“La Secretaría” tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por “La 
Contratista” de acuerdo con el programa de obra aprobado; para lo cual, “La Secretaría” comparará 
periódicamente contra dicho programa, el avance real estimado de la misma. 
 
Asimismo, en caso de atraso en la ejecución de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecución general 
de los trabajos, aplicarán retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha 
que se determine el atraso, las cuales serán calculadas en función del avance en la ejecución de los trabajos 
conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato. La retención será de la cantidad 
que resulte de multiplicar el 1/1000 (uno al millar) sobre los trabajos que presentan retraso en su ejecución. Dichas 
retenciones podrán ser recuperadas por “La Contratista” en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos 
de atraso conforme al citado programa. 
 
De existir retenciones a la fecha de terminación de los trabajos pactada en el contrato y trabajos pendientes de 
ejecutar, éstas seguirán en poder de “La Secretaría”. La cantidad determinada por concepto de penas 
convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo se hará efectiva contra el importe 
de las retenciones económicas que haya aplicado “La Secretaría”. 
 
TRIGÉSIMA SEGUNDA.- PAGOS EN EXCESO.- Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “La 
Contratista”, ésta deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, 
conforme a una tasa que será establecida por el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 
 
TRIGÉSIMA TERCERA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.- “La Secretaría” podrá suspender 
temporalmente en todo o en parte la obra contratada en cualquier momento por causas justificadas o por razones 
de interés general, caso fortuito o de fuerza mayor, sin que ello implique su terminación definitiva. El presente 
contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que 
motivaron dicha suspensión. 
 
Una vez que “La Secretaría” tome la decisión de suspender el avance de los trabajos, se procederá siguiendo lo 
señalado en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. “La Contratista”, 
quien conservará la custodia de la zona de la Obra, tendrá derecho a indemnización por los gastos que le ocasione 
esta custodia y por los perjuicios que pueda sufrir a causa de la suspensión. 
 
Tratándose de suspensión de los trabajos, el pago de los gastos no recuperables se limitará exclusivamente a los 
casos previstos por el artículo 146 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 
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El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizará en un 
término no mayor de 20 veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el 
Residente de Obra. A los importes que resulten no les será aplicable costo adicional alguno por concepto de 
indirectos, financiamiento, ni utilidad. 
 
Una indemnización por espera para la continuación de los trabajos podrá fijarse en las mismas condiciones que para 
la fijación de nuevos precios. Si debido a una suspensión, o varias suspensiones sucesivas, los trabajos han estado 
interrumpidos durante más de tres 3 tres meses, “La Contratista” tendrá derecho a obtener la rescisión del Contrato, 
excepto si, habiendo sido notificado por escrito de que el periodo de suspensión tendrá una duración mayor que los 
tres 3 tres meses indicados arriba, “La Contratista” no hubiera solicitado la rescisión del Contrato en un plazo de 15 
quince días, contados a partir de la fecha de recepción de la notificación. 
 
TRIGÉSIMA CUARTA.- PÉRDIDAS Y AVERÍAS.- No se concederá a “La Contratista” ninguna indemnización por 
concepto de pérdidas, averías o daños causados por su negligencia, su imprevisión, su carencia de medios o sus 
errores. “La Contratista” deberá adoptar, por su cuenta y riesgo, las medidas necesarias para resguardar y proteger 
los suministros, los equipos e instalaciones en el lugar de la obra, así como las obras en construcción, en caso de 
tempestades, inundaciones, marejadas o cualquier otro fenómeno natural normalmente previsible en las 
circunstancias en que se ejecutan las obras. 
 
TRIGÉSIMA QUINTA.- FACILIDADES E INSTALACIONES CONCEDIDAS A OTROS CONTRATISTAS.- “La 
Contratista” deberá ofrecer todas las facilidades dentro de límites razonables, para la ejecución de sus actividades a 
los otros Contratistas empleados por “La Secretaría” en la zona de obras y su personal; al personal de “La 
Secretaría” y al personal relevante de cualquier otra autoridad designada por “La Secretaría”. 
 
“La Secretaría” ordenará a “La Contratista” mediante una orden de ejecución que, ponga a disposición de 
cualquier otro Contratista, de “La Secretaría” o de cualquier otra autoridad, caminos o vías de acceso cuyo 
mantenimiento sea incumbencia de “La Contratista”; permita, en la medida posible, la utilización de las obras 
provisionales o el equipo de “La Contratista” en el sitio y le suministre otros servicios. 
 
TRIGÉSIMA SEXTA.- TERMINACIÓN.- “Las Partes” acuerdan que podrán dar por terminado el presente contrato 
por las siguientes causales: 

1. Por mutuo acuerdo; 
2. Por el vencimiento del término del contrato, si “Las Partes” no convienen en prorrogarlo, o al fenecimiento 

de dicha prórroga; 
3. Por el aviso que “La Secretaría” dirija a “La Contratista” por escrito y con 15 quince días de anticipación 

a la fecha en que desee darlo por terminado; 
4. Por rescisión; 
5. Por resolución; 
6. Por causa mayor o caso fortuito que hagan imposible para “Las Partes” el cumplimiento de este contrato; 

y 
7. Por cualquiera otra causa de terminación que se encuentre prevista en las leyes. 
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TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “La Secretaría” podrá en cualquier 
momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general, sin necesidad de declaración 
judicial. 
 
La contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimiento y requisitos que establece la Ley de 
Obras públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás disposiciones administrativas 
sobre la materia, así como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “La Contratista” que se estipula 
en el presente contrato, da derecho a su rescisión inmediata sin responsabilidad para “La Secretaría”, además de 
que se le apliquen a “La Contratista” las penas convencionales, conforme a lo establecido por este contrato, y se 
le haga efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo. 
 
Son causas de rescisión: 
Cuando “La Contratista” no inicie las obras en la fecha programada. 
Cuando “La Contratista” suspenda injustificadamente las obras, las abandone o se niegue a reparar o reponer 
las obras que rechace “La Secretaría” como defectuosas o de mala calidad. 
Cuando “La Contratista” no ejecute los trabajos de acuerdo con lo establecido en el programa de trabajo y en el 
presente contrato. 
Si se declara “La Contratista” en quiebra o suspensión de pagos o si hace cesión de bienes en forma que pueda 
afectar el fiel cumplimiento del contrato. 
En general, por contravención a los términos de la Legislación aplicable y por contravención a las cláusulas de este 
Contrato. 
 
TRIGÉSIMA OCTAVA.- CARÁCTER CONFIDENCIAL.- “La Contratista” está obligada a respetar el carácter 
confidencial del Contrato y de todos los documentos contractuales relacionados con éste. Esta misma obligación se 
aplicará a toda información relacionada con el Contrato, cualquiera que sea su naturaleza, que no se hubiera hecho 
todavía pública y que tanto él como su personal y sus Subcontratistas hubieran podido conocer como consecuencia 
de la ejecución del Contrato.  “La Contratista” en ningún caso podrá publicar ni revelar a nadie tales informaciones, 
excepto con la autorización escrita previa de “La Secretaría” y sólo dentro de los límites estrictamente necesarios 
para la buena realización del Contrato. 
 
TRIGÉSIMA NOVENA.- PROPIEDAD INTELECTUAL.- En caso de violaciones en materia de derechos inherentes 
a la propiedad intelectual con motivo de la ejecución de los trabajos, el único responsable será “La Contratista”. 
 
CUADRAGÉSIMA.- CORRUPCIÓN O PRÁCTICAS FRAUDULENTAS.- Si a juicio de “La Secretaría”, “La 
Contratista” ha empleado prácticas corruptas o fraudulentas al competir o durante la ejecución del Contrato, “La 
Secretaría” podrá rescindir el Contrato dentro de los 15 quince días siguientes de habérselo notificado, para los 
efectos de esta cláusula se definen las siguientes expresiones: 
 
“Práctica Corrupta”, significa el ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor con el fin de influenciar la actuación 
de un funcionario público durante el proceso de adquisición o la ejecución de un contrato, y  
 
“Práctica Fraudulenta”, significa una tergiversación de los hechos, con el fin de influenciar el proceso de adquisición o 
la ejecución de un contrato en detrimento de “La Secretaría”, e incluye prácticas colusorias entre los licitantes (antes 
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o después de la presentación de las ofertas), con el fin de establecer precios de oferta a niveles artificiales, no 
competitivos, y privar así “La Secretaría” de los beneficios de una competencia libre y abierta. 
 
CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- CLÁUSULA AMBIENTAL.- “La Contratista” se obliga a dar cumplimiento a la 
normatividad en materia ambiental y de ecología, al Manual de Buenas Prácticas Ambientales, así como dar 
seguimiento a lo indicado en las condicionantes y/o Medidas de mitigación proporcionadas por “La Secretaría” a 
través del residente de obra, debiendo cumplir con las especificaciones para la elaboración de los reportes en los 
formatos de cumplimiento ambiental proporcionados por “La Secretaría”. 
 
Derivado de las especificaciones ambientales, “La Contratista” previo al inicio de los trabajos se obliga a 
establecer una personal profesional especializada en materia ambiental, la cual debe contar con experiencia 
comprobable en el ramo para el seguimiento ambiental y que se encuentre inscrita en el Padrón de Prestadores 
de Servicios Ambientales en el Estado de Guanajuato (PAPSA), durante la ejecución de la obra, con el objeto de 
dar cumplimiento a las medidas de mitigación establecidas para la misma. Dicha persona podrá ser sustituida 
únicamente por motivos de fuerza mayor y previa autorización de “La Secretaría”, siempre y cuando reúnan los 
requisitos anteriormente señalados. Lo anterior, con el objeto de garantizar el cumplimiento ambiental durante la 
ejecución de la obra en apego al resolutivo o autorización de la misma, por lo que “La Contratista” acepta, a 
través de su personal especializado designado, que tiene conocimiento de las consecuencias penales derivadas 
del incumplimiento de las obligaciones establecidas en la vigente normatividad en materia de impacto ambiental. 
 
Asimismo, “La Contratista” se obliga a dar cumplimiento a las autorizaciones ambientales, así como a las 
observaciones que sobre la materia le realice “La Secretaría”, presentando informes de su seguimiento y 
cumplimiento a la misma. 
 
Asimismo, “Las Partes” acuerdan que, para el seguimiento ambiental, “La Contratista” se obliga a través del 
personal especializado en la materia, los reportes mensuales a “La Secretaría”, como anexo en cada una de los 
generadores de la obra, así como un informe ambiental donde reporten la totalidad de los trabajos, el cual deberá 
presentarse al término físico de la obra, los cuales se deberán adjuntar y serán concentrados como parte del 
expediente final de la obra contratada, en el entendido que, de no cumplir con este requisito, no le serán recibidos 
por parte de la supervisión de “La Secretaría”, los generadores de la obra y se abstendrán de continuar con las 
subsecuentes. 
 
TRIGÉSIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES.- “Las Partes” convienen que durante la vigencia del contrato y por 
razones fundadas y explícitas, podrá modificar en tiempo, tiempo, volumen de obra, monto o condiciones mediante 
la celebración de convenios en los que se pactarán las nuevas condiciones. 
 
Las modificaciones no deberán en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza, 
características esenciales del proyecto y objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma 
el cumplimiento de esta Ley. 
 
En la celebración de estos convenios, se procurará que el nuevo plazo no rebase el periodo de inversión de que 
se trate, a menos que se cuente con saldo disponible o se tenga la autorización expresa y por escrito de la autoridad 
responsable de los programas de inversión. 
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Cualquier modificación al contrato ya sea en monto, tiempo o alcances podrá realizarse mientras no se haya 
suscrito el acta de extinción de derechos de la obra. 
 
CUADRAGÉSIMA TERCERA.- NOTIFICACIÓN.- Cualquier notificación, incluyendo las personales, se podrán 
realizar por correo certificado con acuse de recibido en el domicilio señalado por “La Contratista” en este contrato 
o en el correo electrónico indicado en este contrato o a través de la bitácora electrónica por ser el medio oficial de 
comunicación entre “Las Partes”, con fundamento en el artículo 35 de la Ley Federal del Procedimiento 
Administrativo.  
 
CUADRAGÉSIMA CUARTA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, 
queda expresamente estipulado en el mismo, que “Las Partes” se someten a las estipulaciones de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento, el Código Civil Federal, la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de controversias están 
serán dirimidas por los tribunales federales de la ciudad de Guanajuato, Gto., en los términos del artículo 15 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, renunciando “La Contratista” al fuero de sus 
presentes y futuros domicilios. 
 
CUADRAGÉSIMA QUINTA.- DOMICILIO.- “La Contratista” acepta que cualquier cambio de domicilio o se lleve 
a cabo alguna variación en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo a “La Secretaría”, apercibido de que en 
caso contrario, las notificaciones se le tendrán por legalmente realizadas en el domicilio mencionado en la 
declaración II.9 anterior de “La Contratista”. 
 
Leído que fue por “Las Partes” y enterado de su alcance, el presente contrato se firma en la ciudad de Guanajuato, 
Gto., a 02 de septiembre de 2025. 
 

Por “La Secretaría” 
 
 
 
 

Ing. José Lara Lona 
Secretario del Agua y Medio Ambiente 

 Por “La Contratista” 
 
 
 
 

Ing. Bibiano Vega Noguez 
Administrador Único 

 
 
 
 

Ing. Javier René Pérez Zárate  
Subsecretario de Gestión Hídrica  
 

  

 
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 

establecidos en el programa” 
 

“2025 Año de la mujer indígena” 
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HwYDVQQDExhKQVZJRVIgUkVORSBQRVJFWiBaQVJBVEUxITAfBgNVBCkTGEpBVklFUiBSRU5FIFBFUkVaIFpBUkFURTEhMB8GA1UEChMYSkFWSUVSIFJFTkUgUEVSRVogWkFSQVRFMQswCQYDVQQGEwJNWDEnMCUG

CSqGSIb3DQEJARYYemFyYXRlamF2aWVyQGhvdG1haWwuY29tMRYwFAYDVQQtEw1QRVpKNzkwMjI4OTI4MRswGQYDVQQFExJQRVpKNzkwMjI4SEdUUlJWMDgwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIB

AQCA3Wv6pLKmkoUIev0qiRyemC3iGZAEFifYJ6UEoJrQyVeuijvzUcnAPb0+8Fbs/ftClUiaYHhI3hpGZUEiTfryfl4egknZ5XKqdcqnQIighK2mgQtl0lcCtxsHyZdhDnQBqTMMoYAAAfL7fG3IwQ5zi5zgAsJJ

d/Y7Q9W+dgxWHE+wneiPoas9f5Yh3fjTVfpuqd6vdPNtvsS6R9TIaRtO5fe1MLuQKIOnLLDNAgHZPXYf+ykUb/x5I3TElnW3AWnK/xxM7lwO56ie4DaXmbfuls5opvbmMHV6TzQEdB3a4ihQ2/c7waOz1/saMq15

xk38unbdjZKY0R2Dkq5AbvN3AgMBAAGjTzBNMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYDVR0PBAQDAgPYMBEGCWCGSAGG+EIBAQQEAwIFoDAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDBAYIKwYBBQUHAwIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAD

ggIBAAx5U+CE/MGhQTOXbB6xAxjIY+AH7ZaZ3bdpV28LTJtCGDzsw97Ko2JChBhDPTRFmhiVnd7X7ekM3Mxk/sf1Hg1WZga48lmGy1vPY646gBJihThkZpvnc6kzwqcvbAmv3k8sOMCShsKpU+AyRbq/hPejJarf

ImICQuHVCx6v2A5z/URkcKRU5TJT2is8xzZQsV0lgEw5wm/zI+AG5kmtvALVFOCpzmHmNdL/iiizWbRZxcPWvJ3a6yx+9BlyX5OylV9CbSAtQxo5KG7Y/aFacsgQeabQjIqPCOafuv/VmRrPr2Sm+97rreh5FtKN

VeG7VrncBvs5nmw2em4CNsGz45jh1IkV9SX1lYsn9lORUmk6/bhjeQgInK2kC1IqfFUjXuJmbJWVkae4PX2VbiF9NEM4rSexgA9aqub9ci59RIlIxntGCR93Wdtr2bz1g0sj+VrKF8Yu3gZ77cspZq3bdtDs5OJl

SerFN2kWCC+4mahyhIv8gqvtJyw/PoH1u53JT2pF9XFcscOfhoXYgSMPZmGfHlO68sxQxJCzojNeuLXONydgUQ7Bkbitz5caQZQK+yhTUw6QLuzCeViWM1DhnC7Vkt7y8aeI3QxnQDX7r86KulPzU0AKwMqZcNh/

6jtQ1kM4uPq8ibKoujYl7Jxddn4GZ4JaKoNnG4PkLHoa1eSr

Firma:

eUXsHwHhSwIoat09WyqDi6CHXajy7J8MXMFRNXG3LkvuwvkylnZ3reDcintfTC7s2l1ivt/Mh62jAhVa8hkI2kN2EemoK3UUtMQeO5NNxB3ivDd/Bo29wPX6uCjBFCoDslkjkfb7JavWjiDK4pfzmSzXvkbenFPy

Ji8bv68+F7udVHZn9BSiyPxEm52WppO7Jz2GvjP3pSg3l086xEVcJMZ/f80NbA60o8bA1a+OWbgS02LL9GS2+IXc7NSs215fZ+BcvenNU7B5GTTpLEMznRKky6eisAsouvZmGHm0VItbkvh3cxaygW6In57F2GoM

XTfaU6s/RhgCefgmxyqvzA==

 

Firmante: JOSE LARA LONA Número de Serie: 00001000000517101210

RFC: LALJ770926KF0 Fecha de Firma: 05/09/2025 10:48

Certificado:

MIIGFzCCA/+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTcxMDEyMTAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RS

QUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4g

R1VFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ0lVREFEIERFIE1FWElDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcN

AQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQlVUQVJJT1MgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0yMzAxMDkyMDQzMzdaFw0yNzAxMDkyMDQ0MTdaMIGzMRcw

FQYDVQQDEw5KT1NFIExBUkEgTE9OQTEXMBUGA1UEKRMOSk9TRSBMQVJBIExPTkExFzAVBgNVBAoTDkpPU0UgTEFSQSBMT05BMQswCQYDVQQGEwJNWDEkMCIGCSqGSIb3DQEJARYVcGVwb25sYXJhQGhvdG1haWwu

Y29tMRYwFAYDVQQtEw1MQUxKNzcwOTI2S0YwMRswGQYDVQQFExJMQUxKNzcwOTI2SEdUUk5TMDIwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDDhmYbExc1ejDU2fUzocDQgHLdHXrQhzCKMRgru5Hg

YXaRs+yJ4fKHW0jAaSeS6SE+mDgppEQdfPDkB5Zr3EYQcmPJFHzRmh7KtFybbPgwPr0nma4kG4OzzAtelom1Qk0y2/7Yt00plKh/6EOQltv7a75NcA5dK3yjGCe8zve4YHi0LnMmVDfx51pOm6qsd8NrvX5edjKu

iMj+6oeBJsmVgxQf/DfxhIcnE5aoWqABR8ekoa98wzBH68eBVqjYguI9yR/Oij6BONtOwyZuZ7krpnWrdvvwDS1Us31wEchnswq4EPhyP1cqWEOrVoxiMIV9UiLTs0caKZmu7w2UhHuFAgMBAAGjTzBNMAwGA1Ud

EwEB/wQCMAAwCwYDVR0PBAQDAgPYMBEGCWCGSAGG+EIBAQQEAwIFoDAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDBAYIKwYBBQUHAwIwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAAfup05KECnUXNE384I8DuQsv+rJ5v2IKmJKYuZo

4PvNDMaR8tEh4je0Nj8dQHf/cvhEzKCIYSMvYeHpZ3+aujkW1pvtjEU2QbvGmKrOSYGSua7ZilicYNS1HIBAXFz1vZJARX9IHOjj+RonWwCmBUPgREuoJ6FM93HkkwDliQPw17KJQKRDoV3Emjf1+FSwOHplNTqL

TosA1Xqni+07cqesgZLmQelbUIr6FYcEMR3/VOxEjxLmwutm+ez+alD/fDIUYzmv6KSDujTWeEaTC2gQU9fQGTFYf7TjLmQrFmFlvNo+uP378/nuH0Az5ZyOV8ehTLygn9QV4kMRZi1BXUV9j05zlKUgTVHprFKe

U150BqgM6q3SIAPFnJAwwJGSpfkThIN8n6Nmm96S+qsLYzOXQ2HmJMu81s5KU8AalJ+WEpl+1TMFZo/t+dI47HRiS7LEfIR4tZJrLOpNszfNqDpF5Kv0q4Rp/cUpfwHZM4oYwOTRpRHTyivSOw7qVTCcE+4JqxLl

ibUr3MISkL2jPNm8zxnTxNEkr6ehLgH5PR5/vacTyXFr6bamGjtqc+A1+Z1+SsyNT7xepFVkSn/9GztprY7qnUJnSHZIHGKSfNWu58nGNTLI5fdQbByX+iKkv7qDbUNEUtaurDzHmmnH9hzcR8Aqq/CQxIUle7i6

LWBq

Firma:

aB6kuwx6XPbmYTZUCYT/C1k9IV2GwMjI8fihDnLbfT3FcaU2CWDq86uJaVaWmNERfsPqYA9SnjjXztq/LiQKDsQtIWy389+JR7v6D2PoZcViXlgaBaRAaqRH2Dhork4FBr63+Y6OjqMOxjYGeORcnEqWU564HOeP

3WIND/rrGk/UZfUZVwXiIxWdS+Iw6gY9hnvqGe4TOo0u/ICHxyOxrb1mKQC0S5kwG1CmBNxYQzo6VxiCYEjVvf6++KOxkR8bm94UyDcRmB5CpCGBuc4jm7Jw9731nysoAPeEEVhH1N3YLmqr5EPsay448jUiWj1U

grgM4ummc+fBOA/TrRav0Q==

 

Firmante: VEESGAL CONSTRUCCIONES SA DE CV Número de Serie: 00001000000705680463

RFC: VCO900831FL3 Fecha de Firma: 05/09/2025 13:52

Certificado:

MIIGbjCCBFagAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDU2ODA0NjMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwgU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEuMCwGA1UECgwl

U0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxMjAwBgkqhkiG9w0BCQEWI3NlcnZpY2lvc2FsY29udHJpYnV5ZW50ZUBzYXQuZ29iLm14MSYw

JAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOMAwGA1UEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAk1YMQ0wCwYDVQQIDARDRE1YMRMwEQYDVQQHDApDVUFVSFRFTU9DMRUwEwYDVQQtEwxTQVQ5NzA3

MDFOTjMxXDBaBgkqhkiG9w0BCQITTXJlc3BvbnNhYmxlOiBBRE1JTklTVFJBQ0lPTiBDRU5UUkFMIERFIFNFUlZJQ0lPUyBUUklCVVRBUklPUyBBTCBDT05UUklCVVlFTlRFMB4XDTI0MDMwOTIwMTYwNVoXDTI4

MDMwOTIwMTY0NVowgfkxKDAmBgNVBAMTH1ZFRVNHQUwgQ09OU1RSVUNDSU9ORVMgU0EgREUgQ1YxKDAmBgNVBCkTH1ZFRVNHQUwgQ09OU1RSVUNDSU9ORVMgU0EgREUgQ1YxKDAmBgNVBAoTH1ZFRVNHQUwgQ09O

U1RSVUNDSU9ORVMgU0EgREUgQ1YxCzAJBgNVBAYTAk1YMSUwIwYJKoZIhvcNAQkBFhZjb250YWJpbGlkYWRAZ21haWwuY29tMSUwIwYDVQQtExxWQ085MDA4MzFGTDMgLyBWRU5CNTUxMjAyNUMyMR4wHAYDVQQF

ExUgLyBWRU5CNTUxMjAySE1DR0dCMDcwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCgHhnFDdnCZMTiBF65D2Pv/KG7F6M4qwFn8CNDKSoRsmCZlVBE3GeoSA5p8ptRgewwLrZi3Zd+8OnP/vu/OVn2

dpowVrMyMovQNAyv9IaXZ+XGNh2NIr7pxS9NTnMcmvhQ4USKuHwLP11xnUnDrkp/MzJKntFZTaEzJAW6FcxESbaV+w4XLo6hQoOx8syIoIdqBgWJq5af1vQvV+rlQmqnjsGsyTO/pXIOnSqFnsljj2B1AzH2frO8

Cr7TVfUo6w9rg5UjN4QyRjHWminP871HutZRt64kMVAaBZP0eg0F4rHBrkWZYtTmPKM4jylp7gFkteSO0TCKL1UYMqxR81xtAgMBAAGjTzBNMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYDVR0PBAQDAgPYMBEGCWCGSAGG+EIB

AQQEAwIFoDAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDBAYIKwYBBQUHAwIwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAMQC4EfTnVmqmN0tURlZg6T5GnfW438a6anJut+X3ABt/heN8vsaTeFwT1txFRL2kWIC+LbeGOGQ2/ZJJbwL

vfKs+fnMe4yV7S8mWj/4hme2Hi1933MvjNXEDPEs3htweeQYiR/FdtFdzI3yF9k5LbLp8W42lJrSGqXTaAK8usHiQ2zr229Z9opwsh+SzEpZ0KIATZy2kh34+9Nv8VtYMLYBZJhQb6zsq4F02THLVdp5q/SX06HM

w/QMy0Zm+r+voCDhCMytyH37X4lh4xuw34O+AYxfrRkd/bsiQralKMqwSlAMtOzhv+6/aNt2DOtoIEhrOcyWG27ggHPiCaRVlyGSHmgs71v67bsU1/ABw50vt+YyVBV0wbj0HogSyj84LD1Hi4A8p64whXXds4vR

q/ZHqqR4zTzfQDPJTsBTReaGpcB2HQtAYhyzx8k30pvCeMItxrvyqQLdPdz7bdijyPtHIp3Xpc/3UDRTIEN7L/KGHf3wlnBLCyaauRI4Mfp73HthKkh9pdktuhnddL/z7WTRBREjyb5MxxbyqylggSOsZmc/S1FC

2nngUIArAsJoTcrE7SVOJjb7s9/5SUQlMH7qdbPaOZVbQyIO7GPsLbnCn5zzS7EKyAvEq+vUM+SgCFx0QQ6PcZ6h8weJbaWvVe6KgoPbflnqdHqJrxHHtz6d

Firma:



Contrato: SAMA-PROAGUA-OB-AD-QB4022-2025-05

HwjfWBqJ8keUBcXcKcMEQfYCCLf8M5ddPn/jmjRtjeX+RKYV8Qqof+aLm7zzNP34h/ZSGv5ON4x80NrzLODyLuJYe8dwIq9CbcReEkK5FEtva1EI9vmKQZIs81d4oQmQ1qZbwZWbqZob90f5pceWRlcG3gT0Il/t

LrFm4Fg8xcliFJgRvP/bfxblYzFvH/4a1YM24IMUj5L2cVoE8KGxwc13u90Jma2PYluyVyARCLUIDMlYJQk7jCgOqEzuzAeeKBA2Ait4z2RCUBtKxPhMgeHBRFzBOupaxBDmcr5h2NH/9Cm8JdiUtAYP2ELwiVOP

f6zrMBMMoT5bdzko2ax1+w==

 


