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GOBIERNO DE LA GENTE
SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran el Ejecutivo del Estado por
conducto de la Secretara del Agua y Medio Ambiente, a quien en lo sucesivo se le denominara “La Secretaria”
representada en este acto por el Ing. José Lara Lona en su caracter de Secretario del Agua y Medio Ambiente,
asistido en este acto por el Ing. Javier René Pérez Zarate, en su caracter de Subsecretario de Gestién Hidrica, y
por la otra parte la empresa “Consorcio Ingenieros de Guanajuato S.A. de C.V.” representada en este acto por
el Ing. Carlos Alejandro Medina Cervantes en su caracter de Administrador Unico, a quien en lo sucesivo se
le denominara "La Contratista”, y cuando actuen de manera conjunta se les denominara “Las Partes”, de
conformidad con las siguientes Declaraciones y subsecuentes Clausulas:

DECLARACIONES:
l.- Declara el representante de “La Secretaria” que:

1.1. Es una Dependencia de la Administracion Publica Centralizada del Estado de Guanajuato, con fundamento en
lo establecido en los articulos 80, primer parrafo de la Constitucién Politica para el Estado de Guanajuato, 3°
segundo pérrafo, 13 fraccion XIV, y 32 Quéter de la Ley Orgénica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato.

I.2. Es la Dependencia encargada de propiciar el desarrollo sustentable, preservar y restaurar el equilibrio
ecoldgico, asi como regular las acciones destinadas a proteger el medio ambiente, ademas tiene la responsabilidad
de planear, formular, conducir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las politicas, programas y acciones
relacionadas con los recursos hidricos en el estado tiene, entre otras, la facultad de disefiar y coordinar la politica
publica estatal en materia de gestion de las aguas de jurisdiccion estatal, asi como Gestionar, planear, programar,
contratar, ejecutar y supervisar, las obras, requeridas para aprovechar de forma sustentable el agua en las
actividades urbanas y suburbanas, agricolas, rurales, ganaderas y forestales, con fundamento en lo establecido en
el articulo 32 Quéter, fraccion | inciso b) de la Ley Orgénica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato y 17
bis fraccion XV del Cddigo Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

1.3. Elng. José Lara Lona, Secretario del Agua y Medio Ambiente, acredita la personalidad con la que se ostenta
con el nombramiento expedido a su favor por la Gobernadora del estado de Guanajuato en fecha 26 de septiembre
de 2024, contando con facultades para suscribir el presente convenio de conformidad los articulos 80 parrafo
primero de la Constitucidn Politica del Estado de Guanajuato; 3 parrafo primero; 13 fraccion XIV, 18 y 32 Quater
fraccion | de la Ley Orgénica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; asi como lo indicado en los articulos
2, 5 segundo péarrafo del Reglamento Interior de la Secretaria del Agua y Medio Ambiente.

1.4. El Ing. Javier René Pérez Zarate comparece a la firma del presente contrato en su calidad de Subsecretario de
Gestion Hidrica, con fundamento en los articulos 7 fracciones Il y IV, y 28 fraccién Il, 29 fraccion |y VIII del
Reglamento Interior de la Secretaria del Agua y Medio Ambiente.

1.5. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, se emplearan recursos federales insertos en
el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), ejercidos de conformidad con las Reglas de
Operacién del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), a cargo de la Comisién Nacional
del Agua, aplicables a partir de 2025, publicados en el Diario Oficial de la Federacion el 28 de febrero de 2025; el
Anexo de Ejecucion PROAGUA NUM. 11-01/2025 de fecha 06 de junio de 2025, suscrito entre la Secretaria de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comision Nacional del Agua y por la otra, el Estado de
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Guanajuato a través de la secretaria del Agua y Medio Ambiente y con el Convenio de Coordinacién para la
Transferencia de Recursos nimero SAMA- TIERRA BLANCA-PROAGUA-2025-001, suscrito con el municipio de
Tierra Blanca, Gto., y esta Dependencia para llevar a cabo las acciones objeto del presente contrato.

Para la realizacion de la obra se cuenta con recursos aprobados con los siguientes cddigos programaticos:
GEG/GEG.QB402225064008693 223211113200050200 6140 1725351170 C-PROAGUA ORIG R33 25;
GEG/GEG.QB402225064008693 223211113200050200 6140 2525181011 FAFEF 25 PROAGUA 25; y
GEG/GEG.QB402225064008693 223211113200050200 6140 2525221070 S074 PROAGUA 25 y |a accion objeto
de este contrato cuenta con Cddigo de obra OB-000-0057-25.

1.6. La adjudicacion del contrato se realiz6 en la modalidad de Adjudicacion Directa de fecha 22 de agosto de 2025
con numero de procedimiento AO-70-053-070053001-N-12-2025, de conformidad con el articulo 134 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 30 fraccion |, 41 y 42 fraccion VI, de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 1, 2, 24, 73 'y 74 fraccién VI de su Reglamento, llevandose a
cabo las etapas del procedimiento, y en consecuencia, se adjudicé el contrato respectivo, conforme a lo establecido
en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

1.7. Para los efectos del presente contrato, sefiala como su domicilio legal, el ubicado en Conjunto Administrativo
Pozuelos, Vialidad 1, sin niimero, Colonia Centro, cédigo postal 36000 de la ciudad de Guanajuato, Gto., y
que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes Numero GEG850101FQ2, expedido por la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico.

1.8. Que los datos personales proporcionados por “La Contratista” a “La Secretaria”, tanto en formatos fisicos
como electrénicos, seran protegidos, en términos de lo dispuesto por los articulos 1, 3y 110 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, y 1, 3, 4, 7 y 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Informacién Publica, Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados y
demas disposiciones vigentes que resulten aplicables.

Il.- Declara el representante de “La Contratista” que:

I1.1. Que su representada “Consorcio Ingenieros de Guanajuato S.A. de C.V.” es una sociedad mercantil
legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, segun se acredita con la Escritura Publica No 4487, tirada
ante la fe del notario Gonzalez Veloz Francisco titular de la Notaria Publica nimero 15, con ejercicio legal en la
ciudad de Guanajuato, Gto., de fecha 11 de marzo de 1994, e inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del
Comercio de Guanajuato, Gto., con el nimero de folio mercantil 398 F164 T.1 de fecha 29 de septiembre de 1994.

Dentro de su objeto social se encuentra entre otros el estudio y proyecto ejecutivo de cualquier tipo de obra,
excavacion, construccion, edificacion, cimentacion, pavimentacién de toda clase de obra civil, incluyendo obras
viales, hidraulicas o eléctricas; y para el fin materia de este contrato, cuenta con la organizacién y los recursos
técnicos y humanos necesarios, asi como las licencias, autorizaciones gubernamentales, con los registros que
establecen tanto las leyes federales y estatales de la materia. Asimismo, que cuenta con la capacidad técnica, legal
y administrativa y con los materiales y elementos humanos con amplia experiencia para elaborar los trabajos que
se le encomienda; que conoce el alcance, asi como los datos e informacién general que se le han proporcionado
con relacion al mismo.
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I1.2.- Acredita su personalidad como Administrador Unico con el testimonio de la Escritura Piblica Escritura
Publica No. 6174 de fecha 20 de octubre de 2022, tirada ante la fe del notario Guardado Santoyo Andrés titular de
la Notaria Publica numero 3, con ejercicio legal en la ciudad de Guanajuato, Gto., e inscrita en el Registro Publico
de la Propiedad y del Comercio, bajo el nimero Unico de documento 20220025658000Q6, el 28 de octubre de
2022; representacion que a la fecha, no le ha sido revocada, modificada ni limitada en forma alguna.

I1.3. Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, su Reglamento, y el contenido de los anexos como son los proyectos, planos, especificaciones,
programas, calendarios y catalogo de conceptos, cantidad de obra y precios unitarios, que debidamente firmados
por “Las Partes”, forman parte integrante del presente contrato, asi como las deméas normas que regulan la
ejecucion de los trabajos descritos en la clausula primera del presente instrumento.

I.4. Manifiesta haber inspeccionado y por tanto, conocer el sitio de la obra objeto del presente contrato y que ha
considerado todos los factores que intervienen en su ejecucion.

I1.5. Bajo protesta de decir verdad, declara no encontrarse en ninguno de los supuestos que prevé el articulo 51y
78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 49 fraccion IX de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas.

11.6. Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138 de la Organizacion
Internacional del Trabajo en materia de erradicacién del Trabajo Infantil, del articulo 123 Constitucional, apartado
A) en todas sus fracciones y de la Ley Federal del Trabajo en su articulo 22, manifestando que ni en sus registros,
ni en su némina tiene empleados menores de quince afios y que en caso de llegar a tener a menores de dieciocho
afios que se encuentren dentro de los supuestos de edad permitida para laborar le seran respetados todos los
derechos que se establecen en el marco normativo transcrito.

1.7. Bajo protesta de decir verdad manifiesta que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 32 D del Codigo Fiscal de la Federacion y ha presentado en
tiempo y forma las declaraciones del ejercicio por impuestos federales, asi como de sus obligaciones en materia
de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Instituto Mexicano
del Seguro Social; lo que acredita con las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de
Seguridad Social en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS respectivamente, asi como con la Constancia de
Situacién Fiscal en materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, sin adeudo emitida por el
INFONAVIT, las cuales se encuentran vigentes y obran en el expediente respectivo.

Declara ademas, que no le ha sido notificado por el Servicio de Administracidén Tributaria, la presuncién de
encontrarse dentro de la hipbtesis a que se refiere el primer parrafo del articulo 69-B del Codigo Fiscal de la
Federacidn vigente.

Asimismo, manifiesta que no existe inconveniente alguno para que las autoridades fiscales constaten en cualquier
momento la veracidad de lo anteriormente expresado.
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11.8. Conviene y acepta que de las estimaciones que se le cubran se haga la siguiente deduccion: el 5/1000 (cinco
al millar), del importe de cada estimacion por concepto de inspeccion, supervision, vigilancia y control de la obra
que presta la Secretaria Anticorrupcién y Buen Gobierno, de conformidad con el articulo 191 de la Ley Federal de
Derechos.

11.9. Sefiala como su domicilio en el Estado de Guanajuato para los fines y efectos legales a que haya lugar y para
recibir notificaciones, aln las de caracter personal, el ubicado en: ~ D T

, J
y que ademas cuenta con Registro Federal de
Contribuyentes expedido por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico numero CIG940311FJ4.

lll. “Las Partes” declaran que:
lI1. Formar parte del presente Contrato los siguientes anexos, asi como la bitacora que se genere.

Anexos:
1. Dictamen de adjudicacién de fecha 22 de agosto de 2025.
2. Proyecto de la obra.
3. Catalogo de conceptos
4. Programa general de ejecucion de los trabajos

a) De la mano de obra;

b) De la maquinaria y equipo de construccidn.

c) De los materiales mas significativos y equipos de instalacion permanente, en unidades
convencionales y volimenes requeridos.

d) De utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la

direccion, administracion y ejecucion de los trabajos, y
Acta constitutiva o poder para suscribir el contrato.
Identificacion de la persona que firma.

Opiniones de cumplimiento de obligaciones fiscales.
Garantias de cumplimiento y de anticipo.
Nombramiento del superintendente.

©oNo o

2.  Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, para lo cual se
reconocen ampliamente las facultades y capacidades necesarias, mismas que no les han sido revocadas o
limitadas en forma alguna, por lo que de comun acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “La Contratista” la realizacion de la
obra publica consistente en: “Rehabilitacion del sistema de alimentacion y distribucion del agua potable en
lalocalidad de Rincén de Cano, municipio de Tierra Blanca, Gto.”, llevandose a cabo bajo la condicién de pago
a precios unitarios y tiempo determinado, de conformidad con las demas clausulas del presente contrato.
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“La Contratista” se obliga a realizar la obra hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido por los
diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en la declaracion 11.3 y I1l.1 de este contrato, asi como las
normas de construccidn vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por
reproducidos como parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es por la cantidad de: $19,890,757.22
(diecinueve millones ochocientos noventa mil setecientos cincuenta y siete pesos 22/100 M.N.); dicho
importe incluye el Impuesto al Valor Agregado, ademas de la remuneracion o pago total fijo por todos los gastos
directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en
el contrato a cargo de “La Contratista” y que se cubrird a éste por las obras totalmente terminadas y realizadas
en el plazo de ejecucion establecido conforme al proyecto, catalogo de conceptos, calendarios, especificaciones y
normas de calidad requeridas y cuando sea el caso, debidamente probada y funcionando y operando
adecuadamente en todas sus instalaciones. “La Secretaria” cubrira a “La Contratista” el pago igual al que esta
establecido en el programa de erogaciones mensuales, en la fecha y forma que éste sefiala y que le fue autorizado
para usar como base para determinar el monto de los cargos parciales, conforme concluya cada evento o unidad
de concepto de trabajo terminado, acorde con lo establecido en la propuesta presentada por “La Contratista”.

TERCERA.- VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION.- Queda expresamente convenido que este contrato es por
tiempo determinado, la vigencia del presente contrato iniciara con la suscripcion del mismo por “La Contratista” y
finalizara cuando se firme el Acta de Extincidn de Derechos y Obligaciones de “Las Partes”, sujetdndose ademas
al programa calendarizado de ejecucion de los trabajos que “La Contratista” presenté de la obra, el cual
debidamente firmado por “Las Partes” se considera parte integrante de este documento, reservandose “La
Secretaria” el derecho de darlo por terminado anticipadamente, asi como de suspender provisional o
definitivamente por causa justificada, la ejecucion de los programas y obras materia del mismo, sea cual fuere el
avance en que se encuentre.

“La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos en un plazo de 115 dias naturales, iniciando la obra materia del
presente el 08 de septiembre de 2025 y obligandose a concluirlas a mas tardar el 31 de diciembre de 2025.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa general de
ejecucion de los trabajos pactado en este contrato y de los programas siguientes:

a) De lamano de obra;

b) De la maquinaria y equipo de construccién;

c) De los materiales mas significativos y equipos de instalacion permanente, en unidades
convencionales y volumenes requeridos; y

d) De utilizaciéon del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la
direccion, administracion y ejecucion de los trabajos.

CUARTA.- DESCRIPCION DE LA OBRA.- “Las Partes”, manifiestan que los alcances materia del presente
contrato es la Construccién de una red de agua potable mediante la instalacién de tuberias de Fogo en diametros
de 50 mm (15218.93 m), 76 mm (3616.96 m) y 102 mm (2563.64 m), incluyendo tomas domiciliarias individuales
de 13 mm. Los trabajos comprenden el trazo, nivelacion, corte y ruptura de pavimento, excavaciones en terreno
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natural y zonas pavimentadas, colocacion de tuberias con sus respectivos accesorios, instalacién de tomas
domiciliarias.

Lo anterior, de conformidad con el catalogo de conceptos, cantidad de obra y precios unitarios, el programa general
de ejecucidn de los trabajos y los planos para su ejecucion.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DE INMUEBLES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “La Secretaria” se obliga
a poner a disposicién de “La Contratista” oportunamente el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los
trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se
requieran para su realizacion. El incumplimiento de “La Secretaria” a esta cléusula, prorroga en igual plazo la
fecha originalmente pactada de terminacién de los trabajos.

SEXTA.- UBICACION FiSICA DE LA OBRA.- “La Contratista” sera responsable por:

La ubicacién exacta de las obras en el terreno con respecto a los puntos, lineas y niveles de referencia originales
proporcionados por el “La Secretaria”;

La exactitud de la posicion, los niveles, dimensiones y la alineacion de todas las partes de la obra;

El suministro de todos los instrumentos y accesorios, asi como de la mano de obra necesaria en relacién con las
tareas antes descritas.

Si en cualquier momento durante la ejecucion de los trabajos se presenta un error en la ubicacion, las cotas, las
dimensiones o la alineacion de las obras o en cualquier parte de ellas, “La Contratista” deberé rectificar tal error por
su cuenta y a satisfaccion del Residente de Obra, si éste lo solicita, a menos que el error se deba a datos incorrectos
proporcionados por el Residente de la Obra, en cuyo caso el costo de la rectificacion incumbira a “La Secretaria”.

La verificacion de todos los trazos, alienaciones o niveles por el Residente de la Obra no liberara en forma alguna a
“La Contratista” de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de tales operaciones; “La Contratista” debera
proteger y conservar adecuadamente todos los puntos de referencia, jalones de sefial fija, estacas y otras sefiales
empleadas en la ubicacién de la obra.

SEPTIMA.- INSTALACION, ORGANIZACION, SEGURIDAD E HIGIENE DE LAS OBRAS.- “La Contratista”
obtendra, por su cuenta y riesgo, los terrenos que pueda necesitar para la instalacién de sus lugares de trabajo, en la
medida en que los que “La Secretaria” haya puesto a su disposicion y estén incluidos en la Obra, no le resulten
suficientes. Salvo disposiciones en contrario, “La Contratista” sufragara todos los costos relacionados con el
establecimiento y el mantenimiento de las instalaciones de trabajo en la Obra, incluidos los caminos de servicio de las
obras y las vias de los lugares de trabajo que no estén abiertos al transito publico.

“La Contratista” obtendra, por su cuenta y riesgo, los terrenos que pueda necesitar a fin de depositar los escombros
excedentes, ademas de los lugares que “La Secretaria” pueda eventualmente poner a su disposicion como lugares
definitivos o provisionales de depdsito. “La Contratista” debera someter la ubicacion de tales terrenos a la
aprobacion previa de “La Secretaria” quien podra negar su autorizacion o subordinarla a disposiciones especiales
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que deban tomarse, particularmente para el acondicionamiento de los depésitos que vayan a constituirse, si ello se
justifica por motivos de interés general, tales como la preservacion del medio ambiente.

“La Contratista” debera tomar en sus lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad convenientes para
evitar accidentes, tanto en lo que hace al personal como en relacidn con terceros. Estara obligado a observar todos
los reglamentos e instrucciones de las autoridades competentes.

OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato, “La Secretaria” otorgara a
“La Contratista” un anticipo por el 30% (treinta por ciento) del importe total del contrato incluido el impuesto al
valor agregado, que deberd destinar exclusivamente para la construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e
instalaciones y, en su caso, para el traslado de la maquinaria y equipos de construccion e inicio de los trabajos; asi
como para la compra y produccion de materiales de construccion, adquisicién de equipo de instalacién permanente
y demés insumos y “La Contratista” se obliga a utilizarlos en dichos trabajos. Para tal efecto, “La Contratista”
se obliga a entregar antes de la firma del presente contrato una garantia consistente en fianza de conformidad con
lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento por la
totalidad del monto del anticipo y la factura o documento fiscal idoneo que cumpla con los requisitos fiscales
sefialados en la Ley de la materia.

Si “La Contratista” no entreg la garantia de anticipo dentro del plazo sefialado en el parrafo anterior, no procede
el diferimiento y por lo tanto, deberd iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.

Lo anterior de conformidad con los articulos 48 fraccion | y el articulo 50 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

A través de la garantia de anticipo se asegura la correcta inversion y amortizacion total del anticipo otorgado, en
caso de garantizar mediante fianza debera sujetarse a lo dispuesto por los Articulos 282 y 283 de la Ley de
Instituciones de Seguros y Fianzas y a los formatos y los requisitos que “La Secretaria” establezca.

Previamente a la entrega del anticipo, el contratista debera presentar al supervisor de “La Secretaria” area
responsable de la ejecucion de los trabajos un programa en el que se establezca la forma en que se aplicara dicho
anticipo, de conformidad con lo establecido en el parrafo tercero del articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

NOVENA.- DE LA AMORTIZACION DE ANTICIPOS.- “Las Partes” acuerdan que los anticipos deberan ser
amortizados proporcionalmente con cargos a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se
formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final de cada ejercicio presupuestal.

Para la amortizacion de los anticipos en los casos de rescision de los contratos, el saldo por amortizar se reintegrara
en un plazo no mayor de 10 diez dias naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicado el finiquito
o terminacion a “La Contratista”.

“La Contratista” que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado, cubrira los cargos que resulten
conforme a la tasa y el procedimiento de calculo establecido en el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y
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Servicios Relacionados con las Mismas, independientemente de la sancion por concepto de pena convencional
prevista en este contrato y lo relativo a dafios y perjuicios.

El anticipo debera ser amortizado de conformidad con el articulo 143 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las mismas.

DECIMA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- La forma de pago sera mediante estimaciones en las fechas que
determine “La Secretaria” y se realizara mediante transferencia electrénica al nimero de cuenta que sefiale “La
Contratista”, conforme a estimaciones por obra ejecutada y a precios y conceptos autorizados, presentadas dentro
de un plazo no mayor de 20 veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que se hayan autorizado por el
Residente de Obra y que “La Contratista” hubiere presentado su factura correspondiente.

Los trabajos realizados en la ejecucion de la obra objeto del presente contrato, cuantificados mediante
estimaciones, se pagaran a precios unitarios en los que se incluya la remuneracion o pago total que deba cubrirse
a “La Contratista” por los gastos directos e indirectos que origine la obra, asi como el costo de las obligaciones
que “La Contratista” contraiga con terceros a causa de los trabajos que ejecute.

Los precios unitarios que se consignan en los anexos de este contrato, serén rigidos y s6lo podrén ser modificados,
en los casos y bajo las condiciones previstas en el mismo.

“La Contratista” se obliga a presentar a “La Secretaria” por conducto del Residente de Obra las estimaciones y
numeros generados por cada una de las obras o acciones materia del presente contrato.

DECIMA PRIMERA.- DE_LAS ESTIMACIONES.- Las estimaciones de trabajos ejecutados, a mas tardar, se
presentaran por “La Contratista” a “La Secretaria” por periodos mensuales, dentro de los primeros 06 seis dias
naturales de cada mes, acompafiadas de la documentacion que acredite la procedencia de su pago. Las que seran
presentadas por “La Contratista” a la residencia de supervisién para la tramitacién de las mismas.

El Residente de Obra efectuara la revisién y autorizacién de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo
que no excedera de 15 quince dias naturales contados a partir de la fecha de su presentacion. En el supuesto de
que surjan diferencias técnicas 0 numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se
resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

En caso de que “La Contratista” no presente las estimaciones dentro del término de los 06 seis dias naturales
siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacion correspondiente se presentara en la
siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte de “La Contratista”,
debiéndose hacer constar en la bitacora tales hechos.

“La Contratista” sera el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con los
requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o por su
presentacion incorrecta 0 extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de “La Secretaria”, esta,
a solicitud de “La Contratista”, y de conformidad con lo provisto en la Ley de Obras Publicas y Servicios
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Relacionados con las Mismas, pagara gastos financieros conforma a una tasa que sera igual a la establecida por
la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales de conformidad con
lo establecido en el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Dichos
gastos empezaran a generarse cuando “Las Partes” tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las
cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que
se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “La Contratista”.

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos, ya que “La Secretaria”
tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes 0 mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se
haya efectuado.

DECIMA SEGUNDA.- DE LA SUBCONTRATACION.- Salvo autorizacién previa y por escrito de “La Secretaria”,
“La Contratista” no podra subcontratar parte alguna de la obra ni podra en ningin caso ceder o delegar la totalidad
o parte del Contrato. Podra, en cambio, subcontratar la ejecucion de algunas partes de su Contrato, siempre que haya
obtenido el acuerdo previo y por escrito de “La Secretaria”. En este caso, “La Contratista” seguird siendo
responsable de los actos, deficiencias y negligencias de todo Subcontratista, sus representantes, empleados o
trabajadores, en la misma medida que si se tratara de sus propios actos, deficiencias o negligencias o de las de sus
propios representantes, empleados o trabajadores.

Una vez obtenida la aprobacion, “La Contratista” informara al Residente de Obra el nombre de la persona autorizada
para representar al Subcontratista y el domicilio elegido por este dltimo. Si “La Contratista” recurre a la
subcontratacion sin la aceptacidn previa de “La Secretaria”, sera motivo para rescindir el presente contrato.

DECIMA TERCERA.- GARANTIAS.- “La Contratista” se obliga a entregar antes de la firma del contrato en la
forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
su Reglamento y las Reglas Generales para la Contratacién y Ejecucion de las Obras Publicas y de los Servicios
relacionados con las mismas, las garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato y de los
anticipos que le sean otorgados por “La Secretaria”, sujetandose a lo dispuesto en los articulos 282 y 283 de la
Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en caso de ser mediante fianza.

“La Contratista” se obliga a que las garantias consistentes en fianzas deben ser expedidas por institucién
mexicana debidamente autorizada para ello, a favor de la Secretaria de Finanzas, Inversion y Administracion del
Gobierno del Estado de Guanajuato, y a satisfaccion de “La Secretaria”.

“La Contratista” a la firma de contrato, debera presentar a “La Secretaria”, fianza por el 10% (diez por ciento),
del total del contrato incluido el impuesto al valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones
que este contrato impone.

Las garantias anteriores deberan ser canceladas al término del presente contrato y previa presentacion de la
garantia de vicios ocultos y/o de mala calidad en los servicios, la cual consistira en una Fianza por el 10% (diez
por ciento) del monto total de los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los conceptos pagados por ajuste de
costos, misma que servira para garantizar la calidad de los trabajos o prever la probable existencia de vicios ocultos.
Esta garantia tendra una vigencia de doce meses a partir del acto de entrega-recepcion, siempre y cuando no
exista mala calidad de estos o cualquier responsabilidad que resulte a cargo de “La Contratista” y a favor de “La
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Secretaria”. En este Ultimo caso, la garantia continuara vigente hasta que “La Contratista” corrija los defectos y
satisfaga responsabilidades, siendo requisito indispensable para su cancelacion, la conformidad expresa y por
escrito de “La Secretaria”, la cual debera sujetarse a lo dispuesto en los articulos 282 y 283 de la Ley de
Instituciones de Seguros y Fianzas. Ademéas de ser expedida por institucién mexicana debidamente autorizada
para ello, a favor de la Secretaria de Finanzas, inversion y Administracion del Gobierno del Estado de Guanajuato,
y a satisfaccién de “La Secretaria”.

DECIMA CUARTA.- AJUSTE DE COSTOS.- “Las Partes” acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran
los precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econdémico no previstas,
que determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados al momento de ocurrir
dicha contingencia. En el entendido de que el ajuste de precios solo procedera durante la vigencia del contrato.

La revision de los costos se realizara mediante el procedimiento que establece la fraccion | del articulo 57 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como su Reglamento y su pago se haré efectivo
en las oficinas que tiene asignada la “La Secretaria”.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, “La Contratista” debera promoverlo dentro de los 60
sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al periodo que los mismos indiquen; si
es a la baja, sera “La Secretaria” quien lo realice en igual plazo, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
182 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando “La Contratista” promueva el ajuste de costos, debera presentar por escrito la solicitud respectiva a “La
Secretaria” en términos de lo dispuesto por los articulos 178 y 182 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas. Transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de “La Contratista” para
reclamar el ajuste de costos del periodo de que se trate; para estos casos se debera considerar para el pago de la
estimacion correspondiente, el tltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.

“La Secretaria”, dentro de los 60 sesenta dias naturales siguientes a la recepcion de la solicitud de “La
Contratista”, debera emitir por escrito la resolucién que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra por
aprobada.

DECIMA QUINTA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES Y PRODUCTOS. APLICACION DE NORMAS.- Los
materiales, productos y componentes de construccion deberan cumplir con las estipulaciones de este contrato y las
prescripciones de normas reconocidas a nivel Interacional y estar de acuerdo con la reglamentacion vigente. Las
normas aplicables seran las que estén en vigor el primer dia del mes en que ocurre la presentacion de las ofertas.
“La Contratista” no podra utilizar materiales, productos o componentes de construccion de calidad diferente a la
especificada en su propuesta, sino cuando el residente de la Obra asi lo autorice por escrito. Los correspondientes
precios sdlo seran modificados cuando la autorizacion concedida requiera que la sustitucion dé lugar a la aplicacion
de precios nuevos y el aumento resultante de los precios nuevos haya sido aceptado por las autoridades competentes.

DECIMA SEXTA.- MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE Y MAQUINARIA.- Los
materiales y equipos de instalacion permanente, que en su caso, “La Secretaria” suministre a “La Contratista”
0 que ésta adquiera para destinarlos a la obra objeto de este contrato, quedaran bajo custodia de esta ultima, quien
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se obliga a conservarlo en perfecto estado y a darles el uso para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo
acreditar su aplicacién mediante la documentacién que proporcione la residencia de obra.

“La Contratista” debera conservar y reintegrar a la contratante todo excedente, desperdicio utilizable, remanentes
de materiales y equipos, cuando hayan sido suministrados por “La Secretaria”.

En el caso de que “La Contratista” no pueda acreditar a plena satisfaccion de “La Secretaria” la instalacion de
materiales y equipos suministrados por esta Ultima, o no pueda hacer la entrega correspondiente, la primera se
obliga a pagarlos a su valor de reposicion en la fecha de recepcion de los trabajos.

Asimismo “La Contratista” se obliga a tener como maquinaria en el sitio de los trabajos la siguiente maquinaria:
1 (una) Camioneta pick up con capacidad minima de 01 tonelada.

DECIMA SEPTIMA.- PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- La obra debera ser realizada de acuerdo

con el programa de trabajo, especificaciones y demas documentos que constituyen el proyecto, mismo que forma
parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de la obra, “La Secretaria” estima necesario modificar el proyecto o bien, “La
Contratista” considera viable solicitar alguna adecuacion o correccion a dicho proyecto para hacerlo més funcional,
ésta presentara sus sugerencias por escrito y “La Secretaria” establecera las modificaciones, adiciones, reformas
pertinentes y pondra a “La Contratista” en conocimiento de las modalidades aprobadas, estas modificaciones se
consideran incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias para “Las Partes”.

“La Contratista” se obliga durante el proceso de la obra, a mantener cuando menos un juego de planos
actualizados de los trabajos encomendados y a la terminacion de la obra, entregara un juego reproducible y
actualizado de la obra realizada; siendo ésta, condicion para la recepcion y liquidacién de la misma.

“La Contratista” no podra suministrar informacién alguna relativa al proyecto, en forma de publicidad o articulo
técnico a menos que cuente con la autorizacion previa, expresa y por escrito de “La Secretaria”.

DECIMA OCTAVA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- “La Secretaria” por razones fundadas y explicitas,
podran modificar este contrato, mediante la celebracion de convenios, siempre y cuando éstos, considerados
conjunta o separadamente, no rebasen el 25% veinticinco por ciento del monto o del plazo pactados en el contrato,
ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley o de cualquier normatividad.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar
convenios adicionales entre “Las Partes” respecto de las nuevas condiciones, debiéndose justificar de manera
fundada y explicita las razones para ello. Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones
que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir
en cualquier forma el cumplimiento de la Ley o de cualquier normatividad.
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Si el convenio excede el porcentaje indicado en monto pero no varian el objeto del proyecto, se podra celebrar el
convenio con autorizacion de la Secretaria Anticorrupcion y Buen Gobierno de conformidad con los términos del
articulo 102 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las modificaciones a este contrato podran realizarse lo mismo en aumento que en reduccién del plazo de ejecucion
o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del
porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo pactado en la cldusula tercera de este contrato; en tanto
que si es al monto, la comparacién seré con base en el monto convenido en la clausula segunda. “La Secretaria”
y “La Contratista”, deberan revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la
procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten. Los ajustes, de ser
procedentes, deberan constar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se
aplicaran a las estimaciones en que se generen o hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecucion de los trabajos serén independientes a las modificaciones al monto,
debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un
solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los soporte para efectos de pago.

El supervisor de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracion de los convenios modificatorios o adicionales, segun sea el caso, considerandose éstos parte de este
contrato y obligatorias para “La Contratista” y “La Secretaria” las estipulaciones que en los mismos se
establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto 0 en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose
formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

DECIMA NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “La Contratista” comunicara a “La Secretaria” la
conclusion de los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro del plazo de 15 quince dias
naturales, verifique la debida terminacion de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al
finalizar la verificacion de los trabajos, “La Secretaria” contara con un plazo de 15 quince dias naturales para
proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su
responsabilidad.

La recepcién provisional tiene por objeto controlar la conformidad de la obra con el conjunto de obligaciones
establecidas en el Contrato, en particular con las especificaciones técnicas. La recepcién podra efectuarse por etapas
si asi lo establecen “Las Partes”, en cuyo caso, la recepcién de la Ultima etapa constituira la recepcién provisional
de la obra.

“La Contratista” notificara, por escrito, simultdneamente a “La Secretaria” sobre la fecha en la cual considera que
los trabajos fueron o van a estar terminados.

“La Secretaria”, habiendo sido notificada de la fecha de tales operaciones, podra asistir a ellas o hacerse
representar a tal efecto. En el Acta se mencionara, ya sea la presencia de “La Secretaria” o de su representante,
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o su ausencia. Si“La Contratista” no asiste, se dejara constancia de su ausencia en el Acta y se le enviara copia
de esta. Las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras comprenderan:

La inspeccion fisica de las obras ejecutadas;

La ejecucion de las pruebas especificadas;

La contratacion de posibles omisiones en algunas de las prestaciones previstas en el Contrato;

La contratacion de posibles imperfecciones o defectos de construccion;

La contratacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su
estado normal; y

Las contrataciones relacionadas con la terminacion de los trabajos que estuvieron incompletos.

Para garantizar durante un plazo de doce meses el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el parrafo
anterior, previamente a la recepcion de los trabajos, “La Contratista”, debera presentar fianza por el equivalente
al 10% diez por ciento del monto total ejercido de la obra.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la
indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas.

VIGESIMA.- DEL PREFINIQUITO.- Previamente a que se agote el monto o el plazo pactados y la obra presente
un avance del 80% (Ochenta por ciento) del contrato original, “Las Partes” deberan elaborar de manera conjunta
un prefiniquito del avance de la obra.

VIGESIMA PRIMERA.- FINIQUITO.- Cuando “La Secretaria” reciba una parte o la totalidad de la obra, se
formulara el finiquito correspondiente en los términos del presente contrato, a fin de determinar el saldo a favor o
en contra de “La Contratista”, el cual se debera realizar dentro de los 15 dias naturales siguientes.

Recibidos fisicamente los trabajos prestados, “Las Partes” deberan elaborar en un término de no mayor a 60
sesenta dias naturales el finiquito de los mismos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre “Las Partes” respecto al finiquito, o bien, “La Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracién dentro del plazo sefialado en el contrato, estd procedera a elaborarlo, debiendo
comunicar su resultado a “La Contratista” dentro de un plazo de 10 diez dias naturales, contados a partir de su
emision; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “La Contratista” éste tendra un plazo de 15 quince
dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si trascurrido este plazo no realiza alguna gestion, se
daré por aceptado.

Determinado el saldo total, “La Secretaria” pondra a disposicion de “La Contratista” el pago correspondiente,
mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes,
debiendo, en forma simulténea, levantar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por ambas partes en el contrato.

Si hubiere responsabilidades en contra de éste, se aplicara procedimiento administrativo para cuantificar y deducir
del saldo a su favor, el importe de éstas, pero si no lo hubiere, “La Secretaria” podra hacer exigibles las
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obligaciones consignadas en la garantia que para efectos del cumplimiento del presente contrato otorgue “La
Contratista”.

VIGESIMA SEGUNDA,- ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS.- “La Contratista” y “La Secretaria” una vez que
hayan elaborado el finiquito del contrato, se obligan a celebrar el Acta de Extincion de Derechos en los términos de
los articulos 171 y 172 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
cancelando en consecuencia las garantias de cumplimiento de contrato y debida amortizacién del anticipo. Dejando
a salvo los derechos de “La Secretaria” para el reclamo de los posibles vicios ocultos que se llegasen a presentar
en la obra materia del presente contrato.

VIGESIMA TERCERA.- DEFECTOS DE CONSTRUCCION.- Cuando “La Secretaria” considere que existe algin
defecto de construccion en la obra, podra instruir, previo a la terminacién del periodo de garantia y mediante orden
escrita, las medidas que convengan a fin de poner al descubierto dicho defecto. Tales medidas pueden comprender,
llegado el caso, la demolicion parcial o total de esa obra.

“La Secretaria” podra iguaimente llevar a cabo esas medidas por si mismo u ordenar que las ejecute un tercero. Sin
embargo, las medidas deben ser tomadas en la presencia de “La Contratista”, luego de habérsele notificado
debidamente, debiendo cubrir “La Contratista” los posibles dafios y perjuicios que se ocasionen a “La Secretaria”
cuando los trabajos los lleve a cabo un tercero, quedando amparados los costos con la garantia correspondiente.

VIGESIMA CUARTA.- DOCUMENTOS QUE DEBERAN ENTREGARSE DESPUES DE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.- Salvo otras disposiciones del Contrato e independientemente de los documentos que esta obligado
a suministrar antes o durante la ejecucion de los trabajos en virtud de lo dispuesto “La Contratista” entregara a
“La Secretaria” lo siguiente:

Cuando “La Secretaria” exija la recepcion - Los manuales de operacion y mantenimiento de las obras,
consistentes con las especificaciones y recomendaciones de las normas internacionales en vigor y conforme con
la reglamentacion aplicable; y

Dentro de los 10 diez dias naturales siguientes a la recepcion, los planos definitivos de la obra realizada y los demés
documentos de la ejecucion.

VIGESIMA QUINTA.- CONTROL Y VIGILANCIA - “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria”, el Residente de
Obra o el representante por ella designado, tendra facultades expresas para controlar, vigilar y supervisar en todo
tiempo las obras, trabajos y demas obligaciones contraidas por “La Contratista”, comunicando a la misma por
escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del proyecto.

La Secretaria Anticorrupcion y Buen Gobierno y los érganos internos de control podran verificar la ejecucion de los
trabajos en cualquier momento, asi como realizar las visitas que estimen pertinentes, e igualmente podran solicitar
formalmente tanto a “La Secretaria” como a “La Contratista” todos los datos e informes necesarios, emitiendo
oportunamente los resultados derivados de su intervencion.

VIGESIMA SEXTA.- REPRESENTANTE DE “LA CONTRATISTA”.- “La Contratista” se obliga a establecer
anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, un representante
permanente, quién sera el Ing. Ramén Olivo Huichapa Navarro, con nimero de cédula profesional 7950482 y
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fungira en calidad de Superintendente de Construccion, el cual debera tener poder amplio suficiente para tomar
decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

Dicho Superintendente es profesional en la materia y tiene la obligacién de conocer los alcances del contrato, los
términos de referencia, las especificaciones técnicas y ademas las leyes aplicables, estando facultado para dirigir
la ejecucion de la obra a que se refiere este contrato, asi como para aceptar, presentar las estimaciones que se
formulen, y en general para actuar en nombre de “La Contratista”. Dicho superintendente tendra las funciones
indicadas en los articulos 115y 117 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

Ademés, el Superintendente cuenta con firma electronica avanzada (FIEL), lo anterior para llevar a cabo,
conjuntamente con el residente de obra, la elaboracion, apertura, anotaciones, control y seguimiento de la bitdcora
de obra por medios remotos de comunicacion electronica a través del programa informatico que se encuentra
disponible en la pagina Web: http://beop.funcionpublica.gob.mx/bitacora/contacto.html.

“La Secretaria” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del
Superintendente de Construccion de los trabajos, y “La Contratista” tendra la obligacion de nombrar a otro que
reuna los requisitos exigidos en el presente contrato.

Cuando “La Contratista” quiera cambiar de Superintendente debera justificar la solicitud por escrito a “La
Secretaria” y ésta se reserva el derecho de aceptar el cambio, el cual se autorizara solo que cuente con experiencia
y conocimiento similares al profesionista sefialado en la propuesta.

VIGESIMA SEPTIMA.- BITACORA.- La bitacora es el instrumento técnico que por medios de comunicacion
electronica o impresa, constituye el medio de comunicacion entre “Las Partes”, en el que se registraran los asuntos
y eventos importantes que se presenten durante la ejecucion de los trabajos.

El uso de la bitdcora sera obligatorio. Su elaboracion, control y seguimiento se sujetara a lo sefialado en el articulo
46 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Obligandose “La Secretaria” y “La
Contratista” a utilizara la bitdcora por medios electrénicos, dando cumplimiento a los requisitos a que se refieren
los articulos 122 al 126 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“La Secretaria” y “La Contratista”, se obligan a generar la bitdcora a través de ese medio, sujetdndose a los
términos indicados en los “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones administrativas de caracter general
para el uso del Sistema de Bitacora Electronica y Seguimiento a Obra Publica”, emitidos por la Secretaria
Anticorrupcién y Buen Gobierno y publicados el 11 de junio de 2018 en el Diario Oficial de la Federacion.

DECIMA OCTAVA. RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA. Para el cumplimiento del presente Contrato,
“La Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucidn de los trabajos que cuente
con la capacidad y experiencia necesaria para su correcta ejecucion.

El personal de “La Contratista” contara con las calificaciones, habilidades y experiencia apropiada en sus
respectivos oficios y actividades. “La Secretaria” podra solicitar que “La Contratista” retire o instruya que se
retire, cualquier persona empleada en el sitio o los trabajos, que:
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I.  Persista en conductas inapropiadas o descuidadas;
ll.  Lleve a cabo sus deberes de manera incompetente o con negligencia;
lll.  No cumpla con las disposiciones del Contrato; o
IV.  Persista en una conducta perjudicial para la seguridad, salud o proteccién del medio ambiente.

En caso de ser necesario, “La Contratista” debera designar o hara que se designe una persona sustituta que
cumpla con el perfil pactado.

“La Contratista” entregara a “La Secretaria” una relacién detallada de las categorias del personal y de cada
equipo necesario para la ejecucion de los trabajos.

“La Contratista” tomara siempre todas las medidas razonables para evitar conductas ilicitas, insubordinadas,
desenfrenadas o desordenadas entre el personal de “La Contratista” y para mantener la paz y proteccion de las
personas y bienes o propiedades en el Sitio o cerca de éste.

VIGESIMA NOVENA.- RELACIONES LABORALES.- “La Contratista” como empresario y patron del personal
que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas
de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo, de seguridad social y fiscales. “La
Contratista” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren
en su contra o en contra de “La Secretaria”, en relacion con los trabajos objeto del presente contrato.

En caso de demanda laboral a “La Secretaria” por parte de algunos de los trabajadores de “La Contratista”, los
dafios y perjuicios que se le ocasionen a “La Secretaria” se podran cargar a las Garantias otorgadas por parte de
“La Contratista”.

TRIGESIMA.- RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA”.- “La Contratista” se obliga a responder a su
cuenta y riesgo, de los defectos, vicios ocultos de la obra, de los dafios y perjuicios y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido y que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a
“La Secretaria” 0 a terceros.

Los riesgos y la conservacion de las obras hasta el momento de su entrega definitiva a “La Secretaria”, correran
a cargo de “La Contratista”.

“La Contratista” sera la unica responsable de la ejecucién de los trabajos y debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la via
publica, proteccion ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a
las instrucciones que al efecto le sefiale “La Secretaria”; las responsabilidades y los dafios y perjuicios que
resultaren por su inobservancia, seran a cargo de “La Contratista”.

TRIGESIMA PRIMERA.- PENAS CONVENCIONALES.- Si “La Contratista” no concluyere la obra objeto del
presente contrato en la fecha sefialada en el plazo de ejecucion y en el programa de obra, como pena convencional
debera cubrir a “La Secretaria” la cantidad que resulte de multiplicar el 1/1000 (uno al millar), de la diferencia de
los importes no ejecutados por el numero de dias transcurridos desde la fecha del atraso en el programa de obra,
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la que en ningln caso podra ser superior, en su conjunto, al monto de la garantia y hasta el momento en que las
obras queden concluidas, salvo que ésta obedezca a causas justificadas a juicio de “La Secretaria”.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuenta las demoras motivadas por
caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por “La Contratista”.

“La Secretaria” tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por “La
Contratista” de acuerdo con el programa de obra aprobado; para lo cual, “La Secretaria” comparara
periédicamente contra dicho programa, el avance real estimado de la misma.

Asimismo, en caso de atraso en la ejecucidn de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucion general
de los trabajos, aplicaran retenciones econémicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha
que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del avance en la ejecucion de los trabajos
conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato. La retencién sera de la cantidad
que resulte de multiplicar el 1/1000 (uno al millar) sobre los trabajos que presentan retraso en su ejecucion. Dichas
retenciones podran ser recuperadas por “La Contratista” en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos
de atraso conforme al citado programa.

De existir retenciones a la fecha de terminacién de los trabajos pactada en el contrato y trabajos pendientes de
ejecutar, éstas seguiran en poder de “La Secretaria”. La cantidad determinada por concepto de penas
convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminacién del plazo se hara efectiva contra el importe
de las retenciones econémicas que haya aplicado “La Secretaria”.

TRIGESIMA SEGUNDA.- PAGOS EN EXCESO.- Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “La
Contratista”, ésta deberd reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes,
conforme a una tasa que serd establecida por el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

TRIGESIMA TERCERA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- “La Secretaria” podra suspender
temporalmente en todo o en parte la obra contratada en cualquier momento por causas justificadas o por razones
de interés general, caso fortuito o de fuerza mayor, sin que ello implique su terminacion definitiva. El presente
contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que
motivaron dicha suspension.

Una vez que “La Secretaria” tome la decision de suspender el avance de los trabajos, se procedera siguiendo lo
sefialado en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. “La Contratista”,
quien conservara la custodia de la zona de la Obra, tendra derecho a indemnizacién por los gastos que le ocasione
esta custodia y por los perjuicios que pueda sufrir a causa de la suspension.

Tratandose de suspension de los trabajos, el pago de los gastos no recuperables se limitara exclusivamente a los
casos previstos por el articulo 146 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.
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El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizara en un
término no mayor de 20 veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el
Residente de Obra. A los importes que resulten no les sera aplicable costo adicional alguno por concepto de
indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Una indemnizacién por espera para la continuacion de los trabajos podra fijarse en las mismas condiciones que para
|a fijacién de nuevos precios. Si debido a una suspension, 0 varias suspensiones sucesivas, los trabajos han estado
interrumpidos durante mas de tres 3 tres meses, “La Contratista” tendra derecho a obtener la rescision del Contrato,
excepto si, habiendo sido notificado por escrito de que el periodo de suspensidn tendrd una duracién mayor que los
tres 3 tres meses indicados arriba, “La Contratista” no hubiera solicitado la rescision del Contrato en un plazo de 15
quince dias, contados a partir de la fecha de recepcidn de la notificacion.

TRIGESIMA CUARTA.- PERDIDAS Y AVERIAS.- No se concedera a “La Contratista” ninguna indemnizacion por
concepto de pérdidas, averias o dafios causados por su negligencia, su imprevision, su carencia de medios 0 sus
errores. “La Contratista” deberé adoptar, por su cuenta y riesgo, las medidas necesarias para resguardar y proteger
los suministros, los equipos e instalaciones en el lugar de la obra, asi como las obras en construccidn, en caso de
tempestades, inundaciones, marejadas o cualquier ofro fenémeno natural normalmente previsible en las
circunstancias en que se ejecutan las obras.

TRIGESIMA QUINTA.- FACILIDADES E INSTALACIONES CONCEDIDAS A OTROS CONTRATISTAS.- “La
Contratista” debera ofrecer todas las facilidades dentro de limites razonables, para la ejecucion de sus actividades a
los otros Contratistas empleados por “La Secretaria” en la zona de obras y su personal; al personal de “La
Secretaria” y al personal relevante de cualquier otra autoridad designada por “La Secretaria”.

“La Secretaria” ordenard a “La Contratista” mediante una orden de ejecucion que, ponga a disposicion de
cualquier otro Contratista, de “La Secretaria” o de cualquier otra autoridad, caminos o vias de acceso cuyo
mantenimiento sea incumbencia de “La Contratista”; permita, en la medida posible, la utilizacion de las obras
provisionales o el equipo de “La Contratista” en el sitio y le suministre otros servicios.

TRIGESIMA SEXTA.- TERMINACION.- “Las Partes” acuerdan que podran dar por terminado el presente contrato
por las siguientes causales:

1. Por mutuo acuerdo;

2. Porelvencimiento del término del contrato, si “Las Partes” no convienen en prorrogarlo, o al fenecimiento

de dicha prérroga;

3. Porelaviso que “La Secretaria” dirija a “La Contratista” por escrito y con 15 quince dias de anticipacion
a la fecha en que desee darlo por terminado;
Por rescision;
Por resolucion;
Por causa mayor o caso fortuito que hagan imposible para “Las Partes” el cumplimiento de este contrato;

y
7. Por cualquiera otra causa de terminacion que se encuentre prevista en las leyes.

o o~
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TRIGESIMA SEPTIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “La Secretaria” podra en cualquier
momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general, sin necesidad de declaracion
judicial.

La contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimiento y requisitos que establece la Ley de
Obras publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demas disposiciones administrativas
sobre la materia, asi como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “La Contratista” que se estipula
en el presente contrato, da derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para “La Secretaria”, ademas de
que se le apliquen a “La Contratista” las penas convencionales, conforme a lo establecido por este contrato, y se
le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Son causas de rescision:

Cuando “La Contratista” no inicie las obras en la fecha programada.

Cuando “La Contratista” suspenda injustificadamente las obras, las abandone o se niegue a reparar o reponer
las obras que rechace “La Secretaria” como defectuosas o de mala calidad.

Cuando “La Contratista” no ejecute los trabajos de acuerdo con lo establecido en el programa de trabajo y en el
presente contrato.

Si se declara “La Contratista” en quiebra o suspensién de pagos o si hace cesion de bienes en forma que pueda
afectar el fiel cumplimiento del contrato.

En general, por contravencion a los términos de la Legislacion aplicable y por contravencion a las clausulas de este
Contrato.

TRIGESIMA OCTAVA.- CARACTER CONFIDENCIAL.- “La Contratista” est4 obligada a respetar el caracter
confidencial del Contrato y de todos los documentos contractuales relacionados con éste. Esta misma obligacion se
aplicara a toda informacion relacionada con el Contrato, cualquiera que sea su naturaleza, que no se hubiera hecho
todavia publica y que tanto él como su personal y sus Subcontratistas hubieran podido conocer como consecuencia
de la ejecucion del Contrato. “La Contratista” en ninglin caso podra publicar ni revelar a nadie tales informaciones,
excepto con la autorizacion escrita previa de “La Secretaria” y sdlo dentro de los limites estrictamente necesarios
para la buena realizacion del Contrato.

TRIGESIMA NOVENA.- PROPIEDAD INTELECTUAL.- En caso de violaciones en materia de derechos inherentes
a la propiedad intelectual con motivo de la ejecucion de los trabajos, el tnico responsable sera “La Contratista”.

CUADRAGESIMA.- CORRUPCION O PRACTICAS FRAUDULENTAS - Si a juicio de “La Secretaria”, “La
Contratista” ha empleado practicas corruptas o fraudulentas al competir o durante la ejecucion del Contrato, “La
Secretaria” podré rescindir el Contrato dentro de los 15 quince dias siguientes de habérselo notificado, para los
efectos de esta clausula se definen las siguientes expresiones:

“Practica Corrupta”, significa el ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor con el fin de influenciar la actuacién
de un funcionario publico durante el proceso de adquisicién o la ejecucion de un contrato, y

“Préactica Fraudulenta”, significa una tergiversacion de los hechos, con el fin de influenciar el proceso de adquisicion o
la ejecucion de un contrato en detrimento de “La Secretaria”, e incluye practicas colusorias entre los licitantes (antes
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0 después de la presentacion de las ofertas), con el fin de establecer precios de oferta a niveles artificiales, no
competitivos, y privar asi “La Secretaria” de los beneficios de una competencia libre y abierta.

CUADRAGESIMA PRIMERA.- CLAUSULA AMBIENTAL.- “La Contratista” se obliga a dar cumplimiento a la
normatividad en materia ambiental y de ecologia, al Manual de Buenas Practicas Ambientales, asi como dar
seguimiento a lo indicado en las condicionantes y/o Medidas de mitigacién proporcionadas por “La Secretaria” a
través del residente de obra, debiendo cumplir con las especificaciones para la elaboracién de los reportes en los
formatos de cumplimiento ambiental proporcionados por “La Secretaria”.

Derivado de las especificaciones ambientales, “La Contratista” previo al inicio de los trabajos se obliga a
establecer una personal profesional especializada en materia ambiental, la cual debe contar con experiencia
comprobable en el ramo para el seguimiento ambiental y que se encuentre inscrita en el Padrén de Prestadores
de Servicios Ambientales en el Estado de Guanajuato (PAPSA), durante la ejecucion de la obra, con el objeto de
dar cumplimiento a las medidas de mitigacién establecidas para la misma. Dicha persona podra ser sustituida
unicamente por motivos de fuerza mayor y previa autorizacion de “La Secretaria”, siempre y cuando reunan los
requisitos anteriormente sefialados. Lo anterior, con el objeto de garantizar el cumplimiento ambiental durante la
ejecucion de la obra en apego al resolutivo o autorizacién de la misma, por lo que “La Contratista” acepta, a
través de su personal especializado designado, que tiene conocimiento de las consecuencias penales derivadas
del incumplimiento de las obligaciones establecidas en la vigente normatividad en materia de impacto ambiental.

Asimismo, “La Contratista” se obliga a dar cumplimiento a las autorizaciones ambientales, asi como a las
observaciones que sobre la materia le realice “La Secretaria”, presentando informes de su seguimiento y
cumplimiento a la misma.

Asimismo, “Las Partes” acuerdan que, para el seguimiento ambiental, “La Contratista” se obliga a través del
personal especializado en la materia, los reportes mensuales a “La Secretaria”, como anexo en cada una de los
generadores de la obra, asi como un informe ambiental donde reporten la totalidad de los trabajos, el cual debera
presentarse al término fisico de la obra, los cuales se deberan adjuntar y seran concentrados como parte del
expediente final de la obra contratada, en el entendido que, de no cumplir con este requisito, no le seran recibidos
por parte de la supervision de “La Secretaria”, los generadores de la obra y se abstendran de continuar con las
subsecuentes.

TRIGESIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES.- “Las Partes” convienen que durante la vigencia del contrato y por
razones fundadas y explicitas, podra modificar en tiempo, tiempo, volumen de obra, monto o condiciones mediante
la celebracion de convenios en los que se pactaran las nuevas condiciones.

Las modificaciones no deberan en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza,
caracteristicas esenciales del proyecto y objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma
el cumplimiento de esta Ley.

En la celebracion de estos convenios, se procurard que el nuevo plazo no rebase el periodo de inversion de que
se trate, a menos que se cuente con saldo disponible o se tenga la autorizacion expresa y por escrito de la autoridad
responsable de los programas de inversion.
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Cualquier modificacién al contrato ya sea en monto, tiempo o alcances podra realizarse mientras no se haya
suscrito el acta de extincién de derechos de la obra.

CUADRAGESIMA TERCERA.- NOTIFICACION.- Cualquier notificacion, incluyendo las personales, se podran
realizar por correo certificado con acuse de recibido en el domicilio sefialado por “La Contratista” en este contrato
0 en el correo electronico indicado en este contrato o a través de la bitacora electronica por ser el medio oficial de
comunicacion entre “Las Partes”, con fundamento en el articulo 35 de la Ley Federal del Procedimiento
Administrativo.

CUADRAGESIMA CUARTA.- JURISDICCION.- Para la interpretacion y cumplimiento del presente Contrato,
queda expresamente estipulado en el mismo, que “Las Partes” se someten a las estipulaciones de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento, el Cédigo Civil Federal, la Ley Federal
de Procedimiento Administrativo y el Cédigo Federal de Procedimientos Civiles. En caso de controversias estan
seran dirimidas por los tribunales federales de la ciudad de Guanajuato, Gto., en los términos del articulo 15 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, renunciando “La Contratista” al fuero de sus
presentes y futuros domicilios.

CUADRAGESIMA QUINTA.- DOMICILIO.- “La Contratista” acepta que cualquier cambio de domicilio o se lleve
a cabo alguna variacién en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo a “La Secretaria”, apercibido de que en
caso contrario, las notificaciones se le tendran por legalmente realizadas en el domicilio mencionado en la
declaracion 11.9 anterior de “La Contratista”.

Leido que fue por “Las Partes” y enterado de su alcance, el presente contrato se firma en la ciudad de Guanajuato,
Gto., a 27 de agosto de 2025.

Por “La Secretaria” Por “La Contratista”
Ing. José Lara Lona Ing. Carlos Alejandro Medina Cervantes
Secretario del Agua y Medio Ambiente Administrador Unico

Ing. Javier René Pérez Zarate
Subsecretario de Gestién Hidrica

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa”

“2025 Afo de la mujer indigena”

Conjunto Administrativo Pozuelos Vialidad 1 s/n, Col. Centro, C.P. 36000
Guanajuato, Guanajuato | Tel. (473) 735 2600

f X © d' ) @gobdelagente




Contrato: SAMA-PROAGUA-OB-AD-QB4022-2025-03

Cadena original:

cf 10d3eb4b80f 1f dd74306ab6e6152f 1822b19451b959eba448ba2d0b2beb22b

Firmante: JOSE LARA LONA Numero de Serie: 00001000000517101210
RFC: LALJ770926KFO Fecha de Firma: 03/09/2025 13:59
Certificado:

M | GFzCCA/ +gAw BAg! UVDAWVDEWVDAWVDAL MT ¢ x MDEy MITAWDQYJ KoZI hv ¢ NAQEL BQAWg g GEMSAWHG YDVQQDDBA BVVRPUK | EQUQY QOVSVEI GSUNBRE9 SQT EuMOAGALUECgwW UOVSVKI DSUBgREUg QURNSU5JULRS
QUNJTO04gVFIJQ VUQVJJQTEaVBg GALUEOMRUOFULUI FUy BBdXRob3JpdHkxKj AoBgkghki GOWOBCQEWG2NvbnRhY3RvLNR Y25pY29Ac2FOLNdvYi 5t e DEmMVCQGALUECQMIQVYul ERJREFMRO8gNzcs| ENPTC4g
RIVFU JFUK8xDj AVBgNVBBENBTA2 Mz AMVQS WwOQYDVQQGEWI NVDEZMBe GA1UECAWQQD! VREFEI ERFI E1FWEI DTz ETMBEGAL UEBWKQL VBVUN URUL PQz EVVBMGAL UEL RVMMUOFUCTc Wz AX Tk 4z MAWMG YJ KoZI hveN
AQKCEO1y ZXNwb252 YW s ZTog QURNSUS.J U1 RSQUNJ T04gQOVOVFI BTCBERSBTRVIWSUNI TIMgVFJIJQ VUQVIJI TIMyQUAGQO9OVFIJQ VZRUSURTAe FwOy Mz Ax NDky MDQz Mz daFwOy Nz Ax MDky MDQOMTdaM Gz MRew
FQYDVQQDEWSKT1NFI Ex BUk Eg TE9 OQTEXMBUGALUEKRMOSK 9 TRSBMQVJ Bl Ex PTk Ex Fz AVBgNVBAO TDk p PUOUg TEFSQSBMT 05 BMQs wCQYDVQQGEWI NVIDEK MCI GCSqGSI b3DQEJ ARYVE GVinb 255 YXJI hQGhvdGlhaVWwi
Y29t MRYWFAYDVQQX Ewl MQUX KNz cwOT 1 2 S0 YwiVRs wGQYDVQQFEX J MQUX KNz cwOT | 2SEdUUK5TMVDI wggEi MAOGCSqGSI h3DQEBAQUAA4T BDWAWY gEKAol BAQDDhYbEXc 1ej DU2f Uzoc DQHLAHXr Chz CKMRgr uS5Hg
YXaRs +yJ4f KHWDj AaSe S6SE+nmDgppEQdf PDkB5Zr 3BEYQenPJFHz Rmh 7Kt FybbPgwPr Onmadk G40z z At el onmLQkOy 2/ 7Yt 00pl Kh/ 6ECQ t v7a75Nc A5dK3yj GCe8zvedYH OLnMMWDf x51pOrbqsd8Nr vX5edj Ku
i M +60eBJsnVgx Q¥ / Df xhl cnE5aoWjABR8ek0a98wz BH68eBVqj Ygul 9yR/ G j 6BONt Owy ZuZ7kr pnW dvvwDS1Us 31wEchnswg4EPhy P1cqWEOr Voxi M VOUI LTsOcaKZmu7w2UhHuFAgMBAAG Tz BNMAWGAL Ud
EWEB/ WwQCMAAWONYDVROPBAQDAG PYMBEGOWCGSAGGHE! BAQQEAW FoDAAdBgNVHSUEF] AUBggr BgEFBQC DBAYI KwYBBQUHAW WDQYJKoZI hve NAQEL BQADYg! BAAf upOSKECNUXNE3841 8DUQsv+r J5v21 KmIKYuZo
4PvNDMaR8t Eh4j eONj 8dQHF / cvhEzKCl YSMr YeHpZ3+auj kWLpvt j EU2Qbv GTKr OSYGSua7Zi | i ¢ YNS1HI BAXFz 1vZJARX9! HGj j +RonWACBUPGREU0J 6FMB3HKkkwDl i QPwL7KJ QKRDoV3EN] f 1+FSwOHpl NTqL
TosAlXqni +07cgesgZLnQel bUl r 6FYCEMR3/ VOXEj xLmwt mrez+al DY f DI UYznmv6KSDuj TWeEaTC2gQUIf QGTFYF 7Tj L FnrFl vNo+uP378/ nuHOAz5Zy Ov8ehTLygn9QVAkVRZi 1BXUV9j 05z1 KUgTVHpr FKe
U150BggMBg3S! APFnJ Amad GSpf k Thi N8n6Nm®B6S+gs LYz OXQ@HMIMi81s5KUBAal J+WEpl +1TMFZo/ t +dl 47HRi S7LEF | Rat ZJr LOpNszf NqDpF5Kv0q4Rp/ ¢ Upf wHZMA0 YWOTRpRHTYi vSOW7qVTCeE+4JgxLI

i bUr 3M SkL2j PNmBzxnTxNEkr 6ehLgH5PR5/ vac Ty XFr 6banG t qc+Al1+Z1+SsyNT7xepFVkSn/ 9Gzt pr Y7qnUInSHZI HGKSf NWu58nGNTLI 5f dQbBy X+i Kkv7gDbUNEUt aur DzHmmHIhzcR8Aqq/ CQx!I Ul e7i 6
LViBq

Firma:

aB6kuwx6XPbYTZUCYT/ CLk9I V2GmV | 8f i hDnLbf T3Fcal2CWDq86udaVaWmNERF sPqYA9Sj j Xzt q/ Li QKDsQt | W389+JR7v6D2PoZcVi XI gaBaRAagRH2Dhor k4FBr 63+Y60 qMOXj YGeORcnEqWJI564H0eP
3W ND/ r r G/ UZf UZVWiXi | x WS+ wegY9hnvqGe4TCoOu/ | CHxy Oxr b1nKQCOS5kwGLCnBNx YQz 06Vxi CYEj Wi 6++KOxk R8bnmB4 Uy Dc RB5SCpCGBuUc4j n7Jwd731nysoAPeEEVhHIN3YLnyr 5EPsay448j Ui W 1U
gr gMiumme +f BOA/ Tr Rav0Q==

Firmante: JAVIER RENE PEREZ ZARATE Numero de Serie: 00001000000509203898
RFC: PEZJ790228928 Fecha de Firma: 03/09/2025 14:00
Certificado:

M | GODCCBCCgAW BAgI UVDAWMVDEWVDAWVDAL VDK y MDA OTgwDQYJ Ko ZI hv ¢ NAQEL BQAWY g GEMSAWHG YDVQQDDBA BVVRPUK | EQUQy QOVSVE! GSUNBRES SQTEUMOWGATUECgW UOVSVK I DSUBgREUg QURNSUSJULRS
QUNJTO04gVFIJQ VUQVJJQTEaVBg GALUEOMRUOFULUI FUy BBdXRob3JpdHkxKj AoBgkghki GOWOBCQEWG2NvbnRhY3RvLNR Y25pY29Ac2FOLnvYi 5t e DEmMVCQGALUECQMIQVYul ERJREFMRO8gNz sl ENPTC4g
R1VFU JFUk8xDj AMBgNVBBENMBTA2 Mz AMVs wCQYDVQQGEWI NVWDEZMBe GA1UECAWQQOI VREFEI ERFI ELFWEI DTz ETMBEGAL UEBWWKQL VBVUh URU1 PQz EVIVBMGAL UEL RVMMUOFUOT e Wz A Tk 42 MWW\ YI KoZI hveN
AQKCEO1y ZXNwb252 YW s ZTog QURNSUS.J U1 RSQUNJ T04g QOVOVFI BTCBERSBTRVIWSUNI TIMgVFJIJQ VUQVIJI TIMyQUAG QU9 OVFIJQ VZRUSURTAe FwOy MTAS Mz Ax NDU2NDdaFwOy NTAS Mz AXNDU3M daM HUVBEwW
HWYDVQQDEXhKQVZJIRVI gUk VORSBQRVJI FW BaQVJ BVEUx | TAf BgNVBCKk TGEpBVKI FUIi BSRUSFI FBFUk Val FpBUK FURTEhNMB8 GATUEChMYSKk FWSUVSI FJ FTk Ug UEVSRVogVik FSQVRFMQs wCQYDVQQGEWI NWDENMCUG
CSqGSI b3DQEJARYYenFy YXR anfF2aWy QGhvdGLhaWwwi Y29t MRYWFAYDVQQ EwLQRVPpKNzkwM | 40T 4MRs wGQYDVQQFEXJ QRVPKNz kwM | 4SEdUUN JWVDgwggEi MAOGCSqGSI b3DQEBAQUAA4I BDWAWGgEKAOI B
AQCA3W/6pLKkoUl evOqi RyenC3i GZAEFi f YJ6UEoJr QyVeui j vzUcnAPbO+8Fbs/ ft O Ui aYHhl 3hpGZUEi Tf r yf | 4egknZ5XKgdcqnQ i ghK2mgQt | Ol cCt xsHy ZdhDnQBg TMVb YAAAF L7f G3I wbzi 52gAsJJ
d/ Y7Q@WHdgx WHE+wnei Poas9f 5Yh3f j TVf puqd6vdPNt vs SERITI aRt O6f e IMLuQKI OnLLDNAgHZPXYf +ykUb/ x51 3TEl nVBAWIK/ xx M7 wOB6i e4DaXnbf ul s50pvbmvHVETz QEdB3adi hQ2/ c7waOz 1/ saMyl5
xk38unbdj ZKYOR2Dkq5AbvN3AgVBAAG Tz BNVAWGAL Ud EWEB/ wQCVAAWOWYDVROPBAQDAG PYMBEGOWOGSAGGHEI BAQQREAW FoDAdBgNVHSUEF] AUBggr BgEFBQE DBAYI KwYBBQUHAW WDQYJKoZI hvcNAQELBQAD
ggl BAAX5U+CE/ MGhQTOXbB6XAxj | Y+AH7ZaZ3bdpV28LTJt CGDzswa7Ko2J ChBhDPTRFhi Vnd7X7ekMBMKkk/ sf 1Hg1WZgad8l mGy 1vPY646gBJi hThkZpvnc6kzwgcvbAmy 3k8s OMCShs KpU+Ay Rba/ hPej Jar f

I M CQUHVCx6v2A5z/ URKCKRUSTIT2i s8xzZQs VOl gEwswt zI +AGEknt vALVFOCpznHTNAL/ i i i zZWbRZxcPW J3a6yx+9Bl yX50y| VOChSAt Qxo5KG7Y/ aFacsgQeabQ | qPCOaf uv/ ViRr Pr 2Sm+97r r eh5Ft KN
VeG7Vr ncBvs5nmn2endCNs Gz45j h1l kVISX1l Ysn9l ORUnk6/ bhj eQyl nK2kC1I gf FUj XuJnbJWkae4PX2Vbi FONEMAr SexgA9aqub9ci 59RI | | xnt GCRI3WIt r 2bz1g0sj +Vr KF8Yu3gZ77cspZq3bdt Ds5QJ1

Ser FN2kWCC+4mahyhl v8gqvt Jyw PoHLU53J T2pF9XFcscOf hoXYgSMPZn H 068sx QxJCzoj NeuLXONydgUQ7Bkbi t z5caQZQK+yhTUw6 QLuz CeVi WMLDhnC7Vkt 7y8ael 3QxnQDX7r 86Kul Pz UOAKwMZCNh/

6j t QLkMAuPq8i bKouj Yl 7Ixddn4GZ4JaKoNnAPkLHoaleSr

Firma:

eUXsHwHhSwW oat 09WqDi 6CHXaj y7J8MXMFRNXG3Lkvuwkyl nZ3r eDci nt f TC7s2l 1i vt/ Mi62j AhVa8hkl 2kN2EenpK3UUt MQe CBNNx B3i vDd/ Bo29wPX6uG) BFCoDsl kj kf b7JavWy i DK4pf znSzXvkbenFPy
Ji 8bv68+F7udVHZn9BSi yPxEnb2WpO7Jz2Grj P3pSg3l 086xEVCIMZ/ f 80NbAG008bAla+OMgS02LLIGS2+! Xc7NSs215f Z+BcvenNU7B5GT TpLEMznRKKy 6ei sAsouvZnGHTOVI t bkvh3cxaygWsl n57F2GoM
XTf aUbs/ RhgCef gnxyqvzA==

Firmante: CONSORCIO INGENIEROS DE GUANAJUATO SA DE CV Nimero de Serie: 00001000000704821487
RFC: CIG940311FJ4 Fecha de Firma: 05/09/2025 16:40
Certificado:

M | GhDCCBI SgAwW BAgI UVDAWMVDEWVDAWVDA3NDQ4M E0CDcwWDQYJKoZI hv e NAQEL BQAWY g GVMT UwiviniY DVQQDDCx BQy BERUWY UOVSVK | DSUBgREUY QURNSUSJ ULTRSQUNI T04gVFJIJQ VUQVJ J QTEUMOWGAL UECgwW

UOVSVKI DSU8gREUgQURNSU5J ULRSQUNI T04gVFJIJQ VUQVJIJ QTEaMBg GALUECWMVRUOFULUN FUy BBdXRob3JpdHkxM AwBgkghki GOWOBCQEW 3Nl cnZpY2l vc2FsY29udHIpYnV5ZW0ZUBz YXQuZ29i Lml4MSYw
JAYDVQQIDB1Bdi 49SA kYWnby A3NywgQ9sLi BHIWy ¢ mvy bz EOMAWGAL UEEQM-MDYz MDAX Cz AJ BgNVBAYTAK 1 YMOWOWYDVQQ DARDRELYMRMMEQY DVQOHDAP DVUFVSFRFTU9 DVRUWEWYDVQQX Ewx TQVQBENZ A3
MDFOTj MkXDBaBgk ghki GAwOBCQ TTXJI c3BvbnNhYnx| O BBRE1J Tkl TVFIBQOI PTi BDRUSUUKFM ERFI FNFUl ZJ Q01 PUy BUUKI CVWRBUKI PUy BBTCBDTO5UUKI CWWI FTI RFMBAXDTI OMDEZ VDI xNTALNI oXDTI 4
MDEZMDI xNTEZN owgg EmMIQuv YDVQQDEYt DTO5TT1J DSUBgSUSHRUSJ RV.J PUy BERSBHVUFOQUPVQVRPI FNBI ERFI ENWMTQWMV YDVQQ0 Eyt DTO5TT1J DSUBGSUSHRUSJ RV PUy BERSBHVUFOQUPVQVRPI FNBI ERF
I ENVWITQMVE YDVQQKEyY t DTO5TT1.J DSUBgSUSHRUSJ RVJ PUy BERSBHVUFOQUPVQVRPI FNBI ERFI ENVIWIQs wCQYDVQQGEWI NVDEUMOWGCSqGSI b3DQEJARYT ai 5qdXIhZGAY29uc29y Y2I vawbnZWbpZXJvcy5t eDEl

MCMGALUEL RVE QO HOTQwiVE Ex Rk 001 C8g TUVNUZ Q6 MTEWOEL ZMT Ee MBWGAL UEBRMWI C8g TUVNUz Q6 MTEWOEhBUORSTDAXM | Bl j ANBgk ghki GOWOBAQEFAACCAQBAM | BCgKCAQEAqoT8W 6hb71 dj N1bueJ35/ ku
GL2l i X06RONJi 7Yn8G QUSTKNLgkQ AVNEl LxvxBKI GBswOUi pr nXA52HJ0BDUK CSQf Js XKi wFXqD6qi Z49oRc2LFvI t LRVHO DvQ t s5RaSYVM QYQCZI NTeKSdGH ZxMMaCza(f | f wxXqWBdXI QAa5pJdgNX1
wgXt YoKLoXVquspJ QNYNVhn1MYj YILg9sNXf PnO81le TAuuv 1 Xt kKWDY7z+UJ 1GP7 DNNEGNS Xx FVf BR3gBNvd/ ggRn/ 7adg4co2s] NdJE/ uUYvenFVp7UBFLAxa72D51 ZIPYxj DQQqypg5! HOGTEet ogl ccQt | QI D
AQABOOSWT TAVBgNVHRVBAf 8EA] AAMAS GA1Ud DWQEAW D2DARBg! ghkgBhv h CAQEEBAMCBaAWHQYDVROI BBYWFAY! KwYBBQUHAWQGCCs GAQUFBMVCVAOGCSqGS! b3DQEBOMIAA4I CAQCUGE] nks3010P6nFy 9By MD
eHPB+nMhheBODI eV10i 4x3P/ BCaAORIy MMCBUONF56pJ s/ nvaVksqyj Rzj yt e9h9pRXgT+Ueddj nQx794xpl noM YG WQoCDj xA0+2mVB0ncpkV5xK0Xgqj / AvL85PNg/ VAFPMI6OVGT Gbi | G Eyv100Qh9j sv
xn3K1qS7qat Ks| qYDQNy ZUdKf j POvSFIr Axk9j H VFxaXNGwbl Xr i 56khf BAvJqqEQ/NM vLFf V2ZPP/ sNy FuMHVS GBKr i vysdj mpVWRgQQS+AI dbuxzWEf uZr RgBFhONHZ30mBbJ Kwuk HLL4a7 TM?y Uca/ BQ f

seJELFFzn& r gF+f eFsYDUma9NTt zZYESi | sm bFnQbMI| QzzLDHWFDs BTb4RAc/ sz TVt a7nypg5PB505a0zr ERZ6j t FAGEf cJ/ YOt C91 i ml CFih+Hgj 51 Vx1 qVkcy Nr HXLANF TOL358UOPewpnBCcF2I NAX9UKTH
j Whi Nd4aOGhKp+8NGMUW WB+VEGSY3RuZ/ P3eJ3nueZ8M4xhUst Lk2+DGp71aR2hi KQx29WKeu6Qt eMepe/ XZi ZXHQBKUel CyV5ugdZoVRpTgX7f OO | 06EWInxSgc YW b72y YkuzDvYdnHbydl pTznZYTEl mAFl b
gKTt hADh/ LHI bNeuTFJoPg==

Firma:



Contrato: SAMA-PROAGUA-OB-AD-QB4022-2025-03

SLr 64M 9hpAZDTnOgbwiOkj GBMLPf s DGABwb/ 1cVr CCVg/ 9xF/ cv96p64Dy7J1U boe+FNQBNY02g3NNsr T/ g6l 8C21 vszUr i J9/ heaMa2DHaHf pYnKL5M51 L++VzeulGbl s26xFn3gcL+6Ysa5NZ8sM QOU 6]
u3f Fr s4+PX5sg gkj hMFk BKe UOCemowgHCA9dMHx p TBHF4y 1y Yb1P5d/ ROj pXV+1+SEx| 81 waBOr MTpOgr R4akt wd M4 SWQMIN+ewp Avwl CO7 MSx 8 RN GUHA RoKKXf ARq1BS56uL ThNhVHG x84ugnDn84/ weq5qCe
04dP8Fv/ / us42VTs9SkhYA==



Acuerdo Modificatorio nimero
SAMA- TIERRA BLANCA-PROAGUA-2025-001-1
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GUANAJUATO

GOBIERNO DE LA GENTE

SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE

Acuerdo Modificatorio en Monto relativo al Convenio de Coordinacién para la Transferencia de Recursos para
la Ejecucion de Obra Piblica y Servicios Relacionados con las Mismas dentro del Programa de Agua Potable,
Drenaje y Tratamiento PROAGUA para el Ejercicio Fiscal 2025, nimero SAMA- TIERRA BLANCA-
PROAGUA-2025-001, que celebran por una parte el Ejecutivo del Estado de Guanajuato a través de la
Secretaria del Agua y Medio Ambiente representada en este acto por su Titular el Ing. José Lara Lona, en
su caracter de Secretario, asistido por el M.I. José Abraham Soto Avila, Director General de Planeacion y
Proyectos Estratégicos, a quienes en lo sucesivo se le denominara como “La Secretaria” y por la otra parte,
el Municipio de Tierra Blanca, Gto., representado en este acto por los C.C. Lic. Rémulo Garcia Cabrera y
Jaime Romero Reséndiz en su caricter de Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento
respectivamente, a quienes en lo sucesivo se les denominara “El Municipio” y cuando acttien de manera
conjunta se les denominara “Las Partes”; al tenor de las siguientes declaraciones y subsecuentes clausulas:

DECLARACIONES

Primera.- Con fecha 28 de febrero de 2025, el Ejecutivo Federal a través de la Comision Nacional del Agua'y
el Ejecutivo del Estado de Guanajuato, celebraron un Convenio Marco de Coordinacion, con el objeto de
establecer las bases para que la primera otorgue recursos federales al Estado bajo la figura de subsidios, al
amparo de los programas: de cultura del agua, de infraestructura hidroagricola y de agua potable, drenaje y
tratamiento, al tenor de los antecedentes, en cuya clausula tercera se establecid que las acciones de los
programas autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federacion del ejercicio fiscal correspondiente, se
formalizaran a través de anexos de ejecucion y técnicos, convenios de concertacion, colaboracion, o la figura
juridica que establezcan las reglas de operacion, manuales y/o lineamientos aplicables.

Segunda. - Con fecha 06 de junio de 2025 el Ejecutivo Federal a través de la Comision Nacional del Agua y el
Ejecutivo del Estado de Guanajuato, suscribieron el Anexo de Ejecucion PROAGUA Nam. 11-01/2025, con el
objeto de formalizar las acciones relativas al Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA
para las acciones de “Infragstructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento en localidades rurales y
urbanas” y acciones para “Desinfeccion del Agua”.

Tercera.- Manifiestan los representantes de “Las Partes” que el 03 de julio de 2025, suscribieron el Convenio
nimero SAMA- TIERRA BLANCA-PROAGUA-2025-001, con el objeto de conjuntar acciones y recursos para
llevar a cabo las acciones que a continuacién se mencionan, por un monto de $54,875,461.25 (Cincuenta y
cuatro millones ochocientos setentay cinco mil cuatrocientos sesentay un pesos 25/100 M.N.),
que incluye el impuesto al valor agregado; con recursos provenientes del Programa de Agua Potable, Drenaje
y Tratamiento PROAGUA para el Ejercicio Fiscal 2025, monto que para los efectos de su integracion y
aportacion, estara conformado de la manera siguiente:

Conjunto Administrativo Pozuelos Vialidad 1 s/n, Col. Centro, C.P. 36000
Guanajuato, Guanajuato | Tel. (473) 735 2600
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Acuerdo Modificatorio nimero
SAMA- TIERRA BLANCA-PROAGUA-2025-001-1

: MONTO DE LA APORTACION APORTACION APORTACION
D LOCALIDAD DESCRIPCION DE LA ACCION ACCION FEDERAL T MUNICIPAL EJECUTOR
i REHABILITACION DEL EQUIPAMIENTQ DEL
RINCON DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA
8690 [ Sano LOCALIDAD DE RINGON DEL CANO, EN EL $2,599,302.06 $1,299,651.03 $649,825.51 $649,825.52 SAMA
MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO,
ATENCION SOCIAL $57,478.98 $28,739.49 $14,369.75 §14,369.74 SAMA
CONTRALORIA SOCIAL $11,538.46 $0.00 $5,769.23 $5,769.23 SAMA
GASTOS DE SUPERVISION $6,389.00 $3,194.50 $3,194.50 $0.00 SAMA
REHABILITACION DEL EQUIPAMIENTO DEL
gggg&g&m. POZO DE AGUA POTABLE PARA LAS
8691 | \iiana DE LOCALIDADES DE CIENEGUILLA, $2,961,938.80 $1,480,969 40 $740,484.70 $740,484.70 SAMA
JUANICA PROGRESO Y CANADA DE JUANICA, EN EL
MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO.
ATENCION SOCIAL $65,498.08 $32,749.04 $16,374.52 $16,374.52 SAMA
CONTRALORIA SOCIAL $11,538.46 $0.00 $5,769.23 $5,769.23 SAMA
GASTOS DE SUPERVISION $7,280.36 $3,640.18 $3,640.18 $0.00 SAMA
REHABILITACION DEL SISTEMA DE
CIENEGUILLA, | ALIMENTACION Y DISTRIBUCION DEL
PROGRESO, AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE
8692 | ~ARADA DE CIENEGUILLA (CIENEGUILLA, CARADA DE $14,974,834.39 $7,487,417.19 $5,241,192.04 $2,246,225.16 SAMA
JUANICA JUANICA Y EL PROGRESO). EN EL
MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO.
ATENCION SOCIAL $331,142.12 $165,571.08 $82,785.53 $82,785.53 SAMA
CONTRALORIA SOCIAL §11,538.46 $0.00 $5,769.23 $5,769.23 SAMA
GASTOS DE SUPERVISION $36,807.64 $18,403.82 $18,403.82 $0.00 SAMA
REHABILITACION DEL SISTEMA DE
RINCON DEL ALIMENTACION Y DISTRIBUCION DEL
8693 | cano AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE $22,039,657.12 $10,939,828.56 §8,495,862.84 $2,603,965.72 SAMA
RINCON DE CANO, MUNICIPIO DE TIERRA
BLANCA, GTO.
ATENCION SOCIAL $487,368.26 $243,684.13 $121,842.06 $121,842.07 SAMA
CONTRALORIA SOCIAL $11,538.46 $0.00 $5,769.23 $5,769.23 SAMA
GASTOS DE SUPERVISION $52,206.36 §26,103.18 §26,103.18 $0.00 SAMA
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE
EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA,
86% | ARROYOSECO | oroy“en'| AT OGALIDAD DE ARROYO $269,674.90 $134,837.45 $67,418.72 $67,418.73 SAMA
SECO.
ATENCION SOGIAL $5,963.38 $2,981.69 $1,490.84 $1,490.85 SAMA
CONTRALORIA SOCIAL $11,538.46 $0.00 $5,769.23 $5,769.23 SAMA
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GASTOS DE SUPERVISION $662.84 §331.42 $331.42 $0.00 SAMA
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN

9206 | ARROYO SECO | EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., $671,148.09 $335,574.04 $167,787.02 $167,787.03 SAMA
EN LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO.
ATENCION SOCIAL §14,841.26 $7,420.63 $3,710.32 $3,710.31 SAMA
CONTRALORIA SOCIAL $11,538.46 $0.00 $5,769.23 $5,769.23 SAMA
GASTOS DE SUPERVISION $1,649.66 $824.83 $824.83 $0.00 SAMA

" REHABILITACION DEL EQUIPAMIENTO DEL
FRACCION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA

8697 CANO LOCALIDAD DE FRACCION DEL CANO, EN $1,361,799.95 $680,899.97 $340,449.99 $340,449.99 SAMA
EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO.
ATENCION SOCIAL $30,113.80 $15,056.90 §7,528.45 $7,528.45 SAMA
CONTRALORIA SOCIAL $11,538.46 $0.00 $5,769.23 $5,769.23 SAMA
GASTOS DE SUPERVISION $3,347.26 $1,673.63 $1,673.63 $0.00 SAMA
REHABILITACION DEL SISTEMA DE

FRACCION DE ABASTECIMIENTO'Y DISTRIBUCION DE

8698 CANO AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE $8,592,911.04 $4,296,455,52 $3,437,164 42 $859,291.10 SAMA
FRACCION DEL CANO, EN EL MUNICIPIO
DE TIERRA BLANCA, GTO.
ATENCION SOCIAL $190,017.12 $95,008.56 $47,504.28 $47,504.28 SAMA
CONTRALORIA SOCIAL $11,538.46 $0.00 $5,769.23 $5,769.23 SAMA
GASTOS DE SUPERVISION $21,121.10 $10,560.55 $10,560.55 $0.00 SAMA

$54,875,461.25 $27,311,576.77 $19,546,676.94 $8,017,207.54

Cuarta.- Con fecha de 03 de julio de 2025, el Ejecutivo Federal a través de la Comision Nacional del Agua y el
Ejecutivo del Estado de Guanajuato, suscribieron el ANEXO DE  EJECUCION
MODIFICATORIO PROAGUA NUM. I-11-01/2025 y Primer Anexo Técnico Modificatorio NUM. 01/2025 para
las Acciones para infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento en localidades rurales
urbanas, y desinfeccién del agua.

Como consecuencia de la modificacion contenida en el numeral 1 del apartado V. RECURSOS Y
MODALIDADES DE EJECUCION de “EL ANEXQ", se modifican los anexos técnicos de las Acciones para
infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento en localidades rurales y urbanas.
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Quinta.- Manifiesta el representante de “La Secretaria” que a través de oficio nimero SAMA-577/2025 de
fecha 03 de julio de 2025, recibido en la Direccién General de Asuntos Juridicos el dia 16 de julio de 2025, se
informa a “El Municipio” qué derivado del Primer Anexo de Ejecucion Modificatorio al PROAGUA Nim., 11 -
01/2025 y Primer Anexo Técnico Modificatorio al Nim. 01 / 2025, se identifico un ajuste en el monto de la
obra y el monto de la atencion social exclusivamente para la obra denominada “Rehabilitacién del sistema
de alimentacién y distribucién del agua potable en la localidad de Rincén de Cano, municipio de Tierra
Blanca, Gto.", con nimero de identificacion 8693, por lo que, se notifica la modificacion al convenio.

Con base en las declaraciones anteriores, “Las Partes” convienen en otorgar las siguientes:

CLAUSULAS

Primera.- “Las Partes” convienen en celebrar el presente Acuerdo para efectos de modificar la clausula
Segunda del Convenio SAMA- TIERRA BLANCA-PROAGUA-2025-001, para realizar un ajuste en el monto
de los componentes de atencion social, contraloria social y gastos de supervision exclusivamente para la obra
“Rehabilitacion del sistema de alimentacion y distribucién del agua potable en la localidad de Rincén
de Cano, municipio de Tierra Blanca, Gto.”, con niimero de identificacion 8693. Para quedar en los siguientes
términos:

“Segunda.- Importe.- “Las Partes” convienen en que la asignacion como reserva
presupuestal para las obras y acciones referidas en la clausula anterior en lo relacionado
a obra, atencion social, contraloria social y supervision asciende a la cantidad de
$54,531,755.99 (Cincuenta y cuatro millones quinientos treinta y un mil setecientos
cincuentay cinco pesos 99/100 M.N.), importe que incluye el impuesto al valor agregado; monto
que para los efectos de su integracion y aportacion, estara conformado de la manera siguiente:

MONTO DE LA APORTACION APORTACION APORTACION

ID | LOCALIDAD DESCRIPGION DE LA ACCION ACCION FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL EJECUTK

REHABILITACION DEL EQUIPAMIENTO DEL

RINCON DE | POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD
CANO DE RINCON DEL CANO, EN EL MUNICIPIO DE $2,599,302.06 $1,299,651.03 $649,825.51 $649,825.52 | SECRETARIA

TIERRA BLANCA, GTO.

8690

CONTRALORIA SOCIAL $11,538.46 $0.00 $5,769.23 $5,769.23 | SECRETARIA

SECRETARIA
GASTOS DE SUPERVISION $6,389,00 $3,194.50 $3,194.50 $0.00
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SECRETARIA
A VEGUL | REHABILITACION DEL EQUIPAMIENTO DEL
FR‘OGRESO POZO DE AGUA POTABLE PARA LAS
8691 | "heer >0 | LOCALIDADES DE CIENEGUILLA, PROGRESO |  $2,961,938.80 $1,480,969.40 $74048470 | $740,484.70
bE Y CANADA DE JUANICA, EN EL MUNICIPIO DE
CUAnica | TIERRABLANCA, GTO.
CONTRALORIA SOCIAL $11,538.46 $0.00 $5,769.23 $5,769.23 SECRETARIA
E RIA
GASTOS DE SUPERVISION $7,280.36 $3,640.18 $3,640.18 $0.00 SECRETARI
CIENEGUIL REHABILITACION DEL SISTEMA DE SECRETARIA
LA, ALIMENTACION Y DISTRIBUCION DEL AGUA
PROGRESO | POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA
8692  CANADA (CIENEGUILLA, CANADA DE JUANICA Y EL $14,974,834.39 $7,487,417.19 $5,241,192.04 $2,246,225.16
DE PROGRESOQ). EN EL MUNICIPIO DE TIERRA
JUANICA BLANCA, GTO.
SECRETARIA
ATENCION SOCIAL $359,293.66 $179,646.83 $89,823.42 $89,823.41 & b
. SECRETARIA
CONTRALORIA SOCIAL $11,538.46 $0.00 $5,769.23 $5,769.23 SRETARL
SECRETARIA
GASTOS DE SUPERVISION $36,807.64 $18,403.82 $18,403.82 $0.00 I
SECRETARIA
5 REHAB(LITA%!ON DEL SISTEMS DE
RINCON ALIMENTACION Y DISTRIBUCION DEL AGUA
B60% | Gbl GAbic: | ROTAGLE EN A LA SR L AEUA | eapagparts| e ause $8,495,862.84 | $2,603,965.72
CANO, MUNICIPIO DE TIERRA BLANGA, GTO.
SECRE {
ATENCION SOCIAL $238,510.68 $119,255.34 $59,627.67 $59,627.67 Lol IA
SECR
CONTRALORIA SOCIAL $23,076.92 $11,538.46 $11,538.46 ELARIA
SECRETARIA
GASTOS DE SUPERVISION $53,779.46 $26,889.73 $26,889.73
SECRETARIA
ARROYO AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN
8696 SECO EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., EN $269,674.90 $134,837.45 $67,418.72 $67,418.73
LA LOCAL IDAD DE ARROYO SECO.
SECRETARIA
CONTRALORIA SOCIAL $11,538.46 $0.00 $5,769.23 $5,769.23
SECRETARIA
GASTOS DE SUPERVISION $662.84 $331.42 $331.42 $0.00
SECRETARIA
ARROYO AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL
9206 SECO MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., EN LA $671,148.09 $335,574.04 $167,787.02 $167,787.03
LOCALIDAD DE ARROYO SECO.
SECRETARIA
ATENCION SOCIAL $14,602.44 $7,301.22 $3,650.61 $3,650.61
SECRETARIA
CONTRALORIA SOCIAL $11,538.46 $0.00 $5,769.23 $5,769.23
SECRETARIA
GASTOS DE SUPERVISION $1,649.66 $824 .83 $824.83 $0.00
SECRETARIA
. REHABILITACION DEL EQUIPAMIENTO DEL
FRACCION | POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD
B e | e e e e e $1,361,799.95 $680,809.97 $340.449.90 |  $340,440.99
DE TIERRA BLANCA, GTO.
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. SE
CONTRALORIA SOCIAL $11,538.46 $0.00 $5.760.23 $5.760.23 | SFCRETARIA
SECRETARIA
GASTOS DE SUPERVISION $3,347.26 $1,673.63 $1,673.63 $a/0n | SEORET
REHABILITACION DEL SISTEMA DE SEGRETARIA
ERACCION ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA
8698 [ FRACCION | pOTABLE EN LA LOCALIDAD DE FRACCION $8,502,911.04 $4,206,455.52 $3.437,164.42 | $858,291.10
DEL CANO, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA
BLANCA, GTO.
SECRETARIA
ATENCION SOCIAL $213,199.40 $106,599.70 $53,299.85 $53,299.85
. SECRETARIA
CONTRALORIA SOCIAL $11,538.46 $0.00 $5,760.23 $5.769.23
SECRETARIA
GASTOS DE SUPERVISION $21,121.10 $10,560.55 $10,560.55 $0.00
5453175599 |  $27,133,954.91 $19.464,028.52 | $7,833,772.56

Segunda.- Modificaciones. - “Las Partes” manifiestan su conformidad en respetar el resto del clausulado
previsto en el convenio de origen, mismo que seguira surtiendo sus efectos legales.

Enterados de su contenido, alcance y fuerza legal “Las Partes” firman de conformidad el presente Acuerdo Madificatorio
en dos tantos en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato a 22 de julio de 2025 : e

Por “La Por “El Municipio”

’ 1=
T O ’4’2! K¢ W, a4 >
Ing. José Laa Lona Lic. Romrd fa Cabrers
%__S_ecretario delfAgua y Medio Ambiente

M.l. José Abraham Soto Avila
Director General de Planeacion y
Proyectos Estratégicos

"Este programa es puiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintes a los establecidos en el programa.”
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