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ADMBASTRACION 2024-2027

Palacio Municipal s/n
Centro, 37970
Tlerra Blanca, Gto.

419 690 30 08

CONTRATO No. PMTB/OP/RAMOXXXIII/AD/02/26

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE
EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GUANAJUATO, POR CONDUCTO D=L
C. LIC. ROMULO GARCIA CABRERA, EN CALIDAD DE PRESIDENTE MUNICIPAL; ASISTIDO POR LA C. JAIME ROMERO
RESENDIZ, CON NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, AS{ COMO POR EL C. ING. MOISZS
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CON NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO 3E
DENOMINARA “EL AYUNTAMIENTO” Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA FISICA C. ING. JOSE JESUS GARCIA
RAMOS, QUIEN INTERVIENE EN ESTE ACTO JURIDICO POR SI MISMO, LO SUCESIVO SE DENOMINARA "tL
CONTRATISTA", AMBAS PARTES, MANIFIESTAN SU VOLUNTAD EN EL SENTIDO DE OTORGAR LAS DECLARACIONZS
Y SUBSECUENTES CLAUSULAS:

DECLARACIONES

1.- DECLARA EL REPRESENTANTE DE "EL AYUNTAMIENTO

PRIMERA. - SER UNA INSTITUCION DE ORDEN PUBLICO, CON PERSONALIDAD JURIDICA Y 'PATRIMONIO PROPID,
AUTONOMO EN SU REGIMEN INTERIOR, Y LIBRE EN LA ADMINISTRACION DE SU HACIENDA, DE CONFORMIDAD
CON LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 115 FRACCION Il DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS
MEXICANOS, AS COMO EL 106 DE LA CONSTITUCION POLITICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO Y 78Y9DE A
LEY PARA EL GOBIERNO Y ADMINISTRACION DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUANAIUATO.

SEGUNDA.- EL C. ROMULO GARCIA CABRERA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, QUIEN
CUENTA CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, OTORGADAS
POR EL ARTICULO 26, FRACCION XV, DE LA LEY PARA EL GOBIERNO Y ADMINISTRACION DE LOS
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO: DONDE SE LE AUTORIZA PARA SUSCRIBIR A NOMBRE D=L
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027, LOS CONVENIOS, CONTRATOS Y DEMAS ACTOS JURIDICOS QUE SEAN
NECESARIOS, PARA EL CUMPLIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
MUNICIPAL, QUE ACREDITA SU PERSONALIDAD. CON EL ACTA DE SESION SOLEMNE N.1 DEL -.
AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2024, DENTRO DE LOS PUNTOS 7 Y 8 D=L
ORDEN DEL DIA, TOMO LA PROTESTA DE LEY, CUYA VIGENCIA SERA A PARTIR DEL MISMO DIA Y PAFA
LA ADMINISTRACION 2024-2027.

AS| MISMO, EN CUANTO A REGULAR LA OBRA PUBLICA, SuU EJECUCIéN, EL GASTO Y FACULTADO PAF
SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RESULTAN APLICABLES LOS ARTICULOS 12 FRACCION il
6 PARRAFO SEGUNDO, 9 PARRAFO PRIMERO Y 89 PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

QUE EL C. JAIME ROMERO RESENDIZ, QUIEN COMPARECE EN SU CALIDAD DE SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 136, FRACCION IX DE LA LEY
PARA EL GOBIERNO Y ADMINISTRACION DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO, CUVA
PERSONALIDAD ACREDITA CON EL ACTA DE SESION ORDINARIA NUMERO 1, CELEBRADA EL DIA 10 DE
OCTUBRE DEL 2024, DONDE SE TOMO EL ACUERDO EN EL PUNTO NUMERO 3. LA APROBACION D=L
NOMBRAMIENTO DEL SUSCRITO PARA OCUPAR EL CARGO DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
2024-2027.

POR LO QUE CORRESPONDE A LA INTERVENCION DEL C. ING. MOISES RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CCN
NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICASDE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2024 Y QUE DERIVA
DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 3 FRACCIONES VI Y XXIV Y 4 PARRAFO TERCERO DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE

GUANAJUATO.
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TERCERA.- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO MEDIANTE LA MODALIDAD DE: “ADJUDICACION DIRECTA”

DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS ARTICULOS 1 FRACCION I, 3 FRACCION I, 4 PARRAFO TERCERO, 6
TlERRA PARRAFO SEGUNDO, 9 PARRAFO PRIMERO, 10 FRACCION 1, 31 PARRAFO PRIMERO, 43 FRACCION |, 44 FRACCIEN
BIANCA |, 46 PARRAFO TERCERO FRACCION 11, 73 FRACCION 1, 76 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ADEMAS =L

C}ercu de -ﬁ ARTICULO 129 ¥ 130 DE SU RESPECTIVO REGLAMENTO.

2 m—— ASIMISMO PROCEDE ESA MODALIDAD DE CONTRATACION DEBIDO A QUE EL COSTO DE LA OBRA NO EXCEDE DE

ADMBNSTRACION20242021 | ()5 \1ONTOS Y RANGOS DE CONTRATACION ESTABLECIDOS EN EL  DECRETO NUMERO 162 DE LA SEXAGESIMA
QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUANAJUATD,
DECRETA, ARTICULO UNICO PARA LA OBRA PUBLICA MUNICIPAL, EJERCICIO FISCAL DE 2026, PUBLICADO EN =L
ESTADO DE.GUANAJUATO EL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2024, EN LO QUE CORRESPONDE PRECISAMENTE A ES™E
MUNICIPIO, CONSIDERANDO LOS CRITERIOS EN EL SENTIDO DE NUMERO DE HABITANTES DE HASTA 25 MIL, AS{
COMO A LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL, UBICANDOSE EN EL GRUPO “A” POR LO TANTO, SE ENCUENTRA DENTFO
DEL RANGO ESTABLECIDO PARA TAL EFECTO, ES DECIR MEDIANTE “ADJUDICACION DIRECTA.

ADEMAS, SE CONTIENE EL ESCRITO A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 76 PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y .LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, RESPECTO AL CONTENIDO DEL CONTRATISTA SELECCIONADO EN CUANTO A LOS CRITERIOS
FUNDADOS Y MOTIVADOS, EN RELACION CON EL ARTICULO 129 DE SU REGLAMENTO.

CUARTA. - QUE REQUIERE EJECUTAR LAS OBRAS PUBLICAS, A TRAVES DE CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO QUE CONSISTE EN: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE TIERRA
BLANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD LA CUESTA DE PENONES, EN LA CALLE PROLONGACION ZARAGOZA., MISMA QUE
HA SIDO APROBADA EN SESION ORDINARIA No 36, DE FECHA 25 DE MARZO DE 2026 EN EL PUNTO No 9, EN =L
APARTADO DE PROGRAMA DE ANUAL DE OBRA 2026, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO, DE TAL MANERA QUE
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO DERIVADAS DEL MISMO, SE EMPLEARAN RECURSOS
PRESUPUESTALES QUE PROVIENEN DE LA SIGUIENTE ESTRUCTURA DE INVERSION:

RAMO 33, FONDO I, FAISMUN (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) PAFA
EL EJERCICIO FISCAL DE 2026.

PARA TAL EFECTO, SE TIENE O DISPONE LA TOTALIDAD DE RECURSOS.

PARA CUBRIR EL COSTO DE LA OBRA CONSIDERANDO QUE LOS TRABAJOS SERAN REALIZADOS EN UN SOLO
EJERCICIO PRESUPUESTAL.

QUINTA. - QUE SENALA COMO DOMICILIO PARA RECIBIR CUALQUIER TIPO DE NOTIFICACION O COMUNICADO EL
UBICADO EN PALACIO MUNICIPAL SIN'NUMERO, EN LA CIUDAD DE TIERRA BLANCA, GUANAJUATO, C.P. 37977,
TELEFONOS: (419) 23 40 261 Y (419) 69 03 0D8 EXT 15, CORREO ELECTRONICO publicas708@ grmail.com

SEXTA. - QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, A TRAVES DEL SERVICIO DE ADMINISTRA&N
TRIBUTARIA LE HA ASIGNADO EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES MTB 850101 EX2, EL CUAL
MANIFIESTA PARA LOS EFECTOS QUE CORRESPONDAN DEL PRESENTE CONTRATO.

Il.- DECLARA EL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA"

PRIMERA. - QUE EL C. ING. JOSE JESUS GARCIA RAMOS ES PERSONA FISICA Y SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUIEN LE FA

q - 1
Palacio Municipal s/n OTORGADO EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES GARJ 890323 613, QUE EN ESE TENOR MANIFIESTA QUE

Centro, 37970 CUMPLE CON LAS OBLIGACIONES QUE DEI/?IVAN DE LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES. ) )
Tlerra Blanca, Gto. SEGUNDA. - QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y PARA CELEBRAR ESTE ACTO JURIDICO, ASI

COMO PARA OBLIGARSE EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIQ\LADDS CON LA
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MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, SU REGLAMENTO Y LAS DISPOSICIONES DEL

CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.

TIERRA TERCERA. - QUE SU DE ACTIVIDAD SE REFIERE A LA CONSTRUCCION EN GENERAL, POR LO QUE REUNE LA

BLANCA ORGANIZACION ADMINISTRATIVA, RECURSOS HUMANOS Y TECNICOS, TIENE CAPACIDAD TECNICA, EXPERIENCIA Y
CONDICIONES ECONOMICAS, TODO ELLO SUFICIENTE, PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA Y

ce“cu de -ti CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO.

ADMBISTRACION 20282027  CUARTA. - QUE, COMO CONTRATISTA, SE ENCUENTRA INSCRITO CON REGISTRO DEBIDAMENTE ACTUALIZADO EN
EL PADRON UNICO DE CONTRATISTAS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS, CLASIFICADO EN ESPECIALIDAD:
SECCION EJECUTOR DE OBRA, OBRA DE INFRAESTRUCTURA VIAL TIPO/B SUBGRUPO PAVIMENTACION URBANA, EL
CUAL, INTEGRA, NORMA Y ADMINISTRA LA SECRETARIA INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD DEL
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, BAJO EL NUMERO GTO-SOP/PUC-5259-2022, ADEMAS, LCS
SIGUIENTES REGISTROS:

[.M.S.5. H91 10423 10 2

QUINTA. - QUE CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, TAL Y COMO c<E
CONSIDERO EN LA RESPECTIVA PROPUESTA, DE TAL MANERA QUE, AHORA CONSIDERA TAMBIEN TODOS LCS
FACTORES Y CONDICIONES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION, POR LO TANTO, CONSIENTE EN NO RECLAMAR
BONIFICACIONES NI OTRAS SITUACIONES DE [NDOLE ECONOMICAS, A LOS PRECIOS UNITARIOS NI AL VALOR DEL
CONTRATO, EN CASO DE ADUCIR DESCONOCIMIENTO DEL SITIO DE EJECUCION DE LA OBRA.

SEXTA. - QUE CONOCE TAMBIEN LAS BASES Y NORMAS LEGALES VIGENTES TANTO DEL GOBIERNO FEDERAL,
GOBIERNO ESTATAL Y DEL MUNICIPIO PARA EJECUTAR OBRA PUBLICA.

SEPTIMA. - TAMBIEN DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LGS
SUPUESTOS PREVISTOS POR EL ARTICULO 16 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, QU, EN ESE TENOR, NI EN EL PROCEDIMIENTO CE
ADJUDICACION HA TENIDO IMPEDIMENTO PARA PRESENTAR COTIZACION O PROPUESTA NI EN EL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION Y TAMPOCO TIENE IMPEDIMENTO PARA CELEBRAR EL PRESENTE
CONTRATO.

OCTAVA. - DEL DOMICILIO. - SENALA COMO SU DOMICILIO PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, EL UBICADO BN

ASIMISMO, EN CASO DE QUE CAMBIE SU DOMICILIO O SE LLEVE A CABO ALGUNA VARIACION EN SU
NOMENCLATURA, QUEDA OBLIGADA A NOTIFICARLO A “EL AYUNTAMIENTQ”, EN UN TERMINO NO MAYOR CE
QUINCE DIAS HABILES DE QUE ESTO OCURRA, APERCIBIDA DE QUE, EN CASO CONTRARIO, CUALQUIER
NOTIFICACION SE TENDRA POR LEGALMENTE HECHA EN EL DOMICILIO QUE SE TENGA MANIFESTADO EN EL
PRESENTE CONTRATO.

1l1.- DECLARACIONES COMUNES:

PRIMERA. - DECLARAN AMBAS PARTES QUE ACUDEN A CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO CON LA
PERSONALIDAD Y REPRESENTACION QUE HA SIDO MANIFESTADA EN LAS DECLARACIONES OTORGADAS
RECONOCIENDOSE MUTUAMENTE ESOS ELEMENTOS.

SEGUNDA. - QUE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO, FUE REGULADO POR LA LEY DE OBFA
Palacio Municipal s/n  PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, A3

Centro, 37970 COMO SU REGLAMENTO; NORMATIVIDAD QUE SEGUIRA IMPERANDO COMO APLICABLE EN LA CELEBR&CIQH,
Tlerra Blanca, Gto. et

.'/
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OBJETO, TERMINQS, ESTIPULACIONES, ALCANCES Y DEMAS EFECTOS QUE DERIVEN DE LA RELACION
CONTRACTUAL.

TERCERA.- QUE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, A FALTA DE DISPOSICION EXPRESA DE ESA LEY
SERAN APLICABLES DE MANERA SUPLETORIA Y EN SU ORDEN, EL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO CE
GUANAJUATO, EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPICS
DE GUANAJUATO, EL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO Y LA LEGISLACION
FEDERAL DE LA MATERIA.

PARA EFECTO DE LA LEY FEDERAL SOBRE LA MATERIA, SE ENTENDERA LA DENOMINADA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 'Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO.

CUARTA. - QUE CONOCEN EL ALCANCE'Y EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS Y DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE
INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO.Y CONSTAN DE LO SIGUIENTE:

.- CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONOMICA O COTIZACION, CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULCS
61 Y 62 LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LCS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DEMAS FORMULARIOS, ANEXOS Y DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA, APLICABLES
EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

.- CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES CE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERQ Y LETRA, IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPUESTA.

DE IGUAL MANERA SE LE CONOCERA COMO EL DOCUMENTO QUE CONTIENE EL LISTADO DE LOS TRABAJOS QUE
SE DEBEN REALIZAR EN LA OBRA, CON SU'UNIDAD DE MEDICION, CANTIDADES Y PRECIOS.

I1.- PROGRAMA GENERAL CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LA OBRA.

IV.- PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARA LGS
SIGUIENTES RUBROS:

A)  DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

B) DE LA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE;

DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
D) UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

C) DE LA UTILZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO ENCARGADO DIRECTAMENTE N

V.- PLANOS, PROYECTOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.

VI.- ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS ESTRUCTURADOS POR COS
DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD, CONFORME A L
ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 62 FRACCION [I'Y 63.DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS . DE GUANAJUATO.

VIl.- AJUSTE DE COSTOS, EN SU CASO Y DE PROCEDER CONFORME A LO SENALADO EN LOS SUPUESTOS ¥
PROCEDIMIENTO PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 108 Y 109 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

EL PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACION DE COSTOS DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS DERIVADO DE LA
VARIACION QUE SUFREN EN EL TIEMPO POR INCREMENTO O DECREMENTO DEL PRECIO DE LOS INSUMOS, PO

CIRCUNSTANCIAS DE CARACTER ECONOMICO Ny

-

L
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IV.- DISPOSICIONES GENERALES:

AMBAS PARTES A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES LEGALES PARA LOS FINES Y EFECTOS DEL PRESENTE
CONTRATO MANIFIESTAN SU VOLUNTAD EN EL SENTIDO DE CONOCER, ACATAR, SUJETARSE E INTERPRETACION
DE LOS TERMINOS Y DEFINICIONES SIGUIENTES:

A) POR "CONTRATO", SE ENTENDERA EL CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL ENTE PUBLICO, PARA EL CASD
ESPECIFICO “EL AYUNTAMIENTO” Y "EL CONTRATISTA" PARA CREAR Y TRANSFERIR EL CONJUNTO DE DERECHOS Y
OBLIGACIONES SOBRE EL OBJETO, TERMINOS, ALCANCES Y ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE
INSTRUMENTO, INCLUYENDO TODOS SUS ANEXOS Y APENDICES Y TODOS LOS DOCUMENTOS INCORPORADOS A
EL POR REFERENCIA.

A) CONTRATANTE, EL ENTE PUBLICO, PARA ESTE CASQ, LOS AYUNTAMIENTOS FACULTADOS PARA CONTRATAR
SOBRE LA MATERIA, EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES.

EN ESTE CASQ, EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIQ DE TIERRA BLANCA, GTO., “EL AYUNTAMIENTO” ENTE PUBLICO
CONSIDERADO EN DECLARACION PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS REPRESENTANTES LEGALES EN LGS
TERMINOS DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO. POR LO TANTO, CUANDO EN EL
PRESENTE SE HAGA REFERENCIA A LA CONTRATANTE Y AYUNTAMIENTO, SE ENTENDERA QUE SE REFIERE
PRECISAMENTE AL “ENTE PUBLICO CONTRATANTE”

C) POR "EL CONTRATISTA”, LA PERSONA FISICA O MORAL DEBIDAMENTE REGISTRADA EN EL PADRON, QUE
CELEBRA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA CONFORME A LAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LIS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y SU REGLAMENTO.

D) POR “OBJETO DEL CONTRATO”, LA MATERIA DEL MISMO CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE LA OBFA
DESCRITA EN LA CLAUSULA CORRESPONDIENTE.

E) POR "MONTO DEL CONTRATQ", SE ENTENDERA LA CANTIDAD PAGADERA A “EL CONTRATISTA" [CE
CONFORMIDAD CON EL CONTRATO, COMO CONTRAPRESTACION POR EL DEBIDO Y PLENO CUMPLIMIENTO CE
SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

F) “PLAZO DE EJECUCION”, EL TIEMPO PREVISTO EN EL CONTRATO EN DIAS NATURALES DURANTE EL CUAL, EL
CONTRATISTA SE ENCUENTRA OBLIGADO A REALIZAR LA OBRA, CONSIDERANDOSE PARA TAL EFECTO, LCS
PROGRAMAS PACTADOS CONTENIENDO LA FECHA DE INICIO, ES DECIR LA MAS TARDIA EN LA QUE EL
CONTRATISTA DEBE EMPEZAR LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS Y LA FECHA DE CONCLUSION DE LA OBRA, LA
CUAL, DEBE CONSTAR EN LA BITACORA Y REGISTROS PERTINENTES HACIENDO CONSTAR ESTA CIRCUNSTANCIA EL
ENCARGADO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA.

G) POR "TRABAIOS', SE ENTENDERA COMO EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA,
LOS CUALES HAN QUEDADO DESCRITOS EN EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE, CONSIDERANDOC
CONDICIONES E INSPECCION DEL LUGAR DERIVADO DE LA VISITA DE OBRA, MISMOS QUE SE TIENEN PCR
REPRODUCIDOS COMO SI A LA LETRA SE INSERTASEN Y FORMANDO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

H) POR "ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION", EL CONJUNTO DE CONDICIONES GENERALES QUE “EL
AYUNTAMIENTO” ESTABLECE PARA LA EJECUCION DE OBRAS, INCLUYENDO LAS QUE DEBEN APLICARSE PARA LA
REALIZACION DE ESTUDIOS, PROYECTOS, EJECUCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN SERVICIO, MANTENIMIENTO Y
SUPERVISION, QUE COMPRENDEN LA FORMA DE MEDICION Y LA BASE DE PAGO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.

I) POR “ESPECIFICACIONES PARTICULARES EL CONJUNTO DE REQUISITOS EXIGIDOS POR “EL AYUNTAMIENTO”
PARA LA REALIZACION DE LA OBRA, MISMAS QUE COMPLEMENTAN LAS ESPECIFICACIONES GENERALES.

LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION, SERAN DE ACLE LES
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CARACTERISTICAS Y NATURALEZA DE LA OBRA ASIMISMO TAMBIEN, HACEN REFERENCIA A LAS NORMAS CE
CONSTRUCCION Y DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE CONSIDERADAS EN
LOS DOCUMENTOS DE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION EN EL CONTRATO DETALLADAS EN TODAS Y CACA
UNA DE LAS PARTES QUE INTEGRAN LOS TRABAJOS, CONSIDERANDOSE TAMBIEN, CUALQUIER MODIFICACION D
ADECUACION APROBADO POR EL SERVIDOR PUBLICO O SUPERVISOR QUE DESIGNE “EL AYUNTAMIENTO”.

TIERRA

J) ESPECIFICACIONES DE LA OBRA O SERVICIO: DOCUMENTO EMITIDO POR EL ENTE PUBLICO CONTRATANTE, QUE
m ESTABLECE LAS CARACTERISTICAS, CALIDAD, NORMAS QUE DEBERAN CUMPLIR, PROCEDIMIENTOS PARA
d T EFECTUAR LOS TRABAJOS Y LAS PRUEBAS QUE DEBERAN OBSERVARSE EN LA EJECUCION DE UNA OBRA PUBLICA D

cercn e l SERVICIO RELACIONADO CON LA MISMA;

ADMBESTRACION20242027 1) “NORMAS DE CALIDAD”, LOS REQUISITOS MINIMOS QUE, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES DE CONSTRUCCION, “EL AYUNTAMIENTO” ESTABLECE PARA ASEGURAR QUE LOS MATERIALES Y
EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE SE UTILIZAN EN CADA OBRA, SON LOS ADECUADOS.

L) “ESTIMACION”, LA VALUACION DE LOS TRABAIOS EJECUTADOS EN EL PERIODO PACTADO, APLICANDO LCS
PRECIOS UNITARIOS A LA CANTIDADES DE TRABAJOS REALIZADOS.

ASIMISMO, ES EL DOCUMENTO EN EL QUE.SE CONSIGNAN LAS VALUACIONES MENCIONADAS, PARA EFECTO CE
SU PAGO, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS Y LOS AJUSTES DE COSTOS.

M) POR “ZONA DE OBRA O SITIO”, SE ENTENDERA EL LUGAR Q ESPACIO FISICO DONDE SE EJECUTARAN LOS
TRABAJOS QUE COMPRENDE LA OBRA, DEFINIDO EN EL PROYECTO EJECUTIVO Y DOCUMENTOS PERTINENTES Y
CONSIDERANDO LA VISITA E INSPECCION AL MISMO POR PARTE DEL CONTRATISTA, ADEMAS, EN SU CASD
COMPRENDERA LAS VIAS DE ACCESO ESPECIALES Y DEFINIDAS DE ACUERDO A LOS DATOS Y ANEXOS DEL
CONTRATO.

N) “BITACORA DE QBRA”, SE ENTENDERA COMO EL INSTRUMENTO TECNICO DE CONTROL DE LOS TRABAJOS, QU=
SIRVE COMO MEDIO DE COMUNICACION CONVENCIONAL ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES, VIGENTZ
DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJIOS Y EN EL QUE SE DEBERAN REFERIR LOS ASUNTOS IMPORTANTES
QUE SE DESARROLLAN DURANTE LA EJECUCION-DE LAS OBRAS.

FORMA PARTE DEL CONTRATO Y ES OBLIGATORIO SU USO, ESTABLECIENDO ORDEN Y EQUILIBRIO ENTRE LA3
PARTES INVOLUCRADAS DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAIOS Y CONTROLANDO EL EJERCICIO DE LA OBRA.

LA BITACORA DE LOS TRABAIOS CONSTITUYE UN INSTRUMENTO QUE VINCULA A LAS PARTES EN SUS DERECHOS 7
OBLIGACIONES.

N) POR “DEFECTO DE CONSTRUCCION” SE-ENTENDERA CUALQUIER PARTE DE LA OBRA QUE NO HAYA SIDO
EJECUTADA Y CONCLUIDA CONFORME AL CONTRATO, SUS ANEXOS, APENDICES Y DOCUMENTOS.

0O) “PROYECTO EJECUTIVO”, PLAN PROSPECTIVO ENCAMINADO A MATERIALIZAR UN PROYECTO DE OBRA PUE%Q.
INDICANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA SU REALIZACION Y LA ADECUACION DE ESOS MEDIOS A LOZ
RESULTADOS QUE SE PERSIGUEN.

TAMBIEN, SE ENTENDERA EL QUE DEFINE LA FORMA, ESTILO, DISTRIBUCION Y EL DISENO FUNCIONAL DE UNA
OBRA'Y SE EXPRESARA POR MEDIO DE PLANOS, MAQUETAS, PERSPECTIVAS, DIBUJOS ARTISTICOS, ENTRE OTROS.

P) “PROYECTO DE INGENIERIA”, EL QUE COMPRENDE LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS, MEMORIAS DE CALCULO ¥
DESCRIPTIVAS, ESPECIFICACIONES GENERALES APLICABLES Y PARTICULARES QUE PERMITAN LLEVAR A CABO UNA
OBRA CIVIL, ELECTRICA, MECANICA O DE CUALQUIER OTRA ESPECIALIDAD

Q) POR “RESIDENTE DE OBRA” EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA ANTE LA CONTRATANTE PARA CUMPLIF.
CON LOS TERMINOS Y CONDICIONES PACTADOS EN EL CONTRATO, EN LO RELACIONADO CON LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS; LA DESIGNACION DEBERA CONSTAR POR ESCRITO

Palacio Municipal s/n @ 7 .
Centro, 37970 R) POR “SUPERVISOR DE OBRA” EL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR LA CONTRATANTE PARA/.LM?‘A‘“ BC
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EL CONTROL, VIGILANCIA, SUPERVISION Y REVISION DE LOS TRABAJOS, O BIEN, SI SE REALIZA MEDIANTE
CONTRATO A TRAVES DE UN TERCERO, TENDRA LAS MISMAS FACULTADES ENUNCIADAS.

S} RESPONSABLE TECNICO. - PROFESIONISTA RESPONSABLE QUE ACREDITE SU ESPECIALIDAD, EN LA EJECUCICN
TIERRA DE LA OBRA PUBLICA Y GARANTICE A LA CONTRATANTE LA CAPACIDAD TECNICA PARA SU EJECUCION.
BLANCA T) “PRECIO UNITARIO” EL CORRESPONDIENTE A LA SUMA DE CARGOS POR CONCEPTO DE MATERIALES O EQUIFO
DE INSTALACION PERMANENTE, MANO DE OBRA Y UTILIZACION DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION,
Gel‘CUl de -ti SEA PROPIO O RENTADO, LOS COSTOS INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y LA UTILIDAD DEL CONTRATISTA.

- U) “PRECIO DE MERCADO” EL PRECIO DEL FABRICANTE O PROVEEDOR, EN EL MOMENTO EN QUE SE FORMALIZO
ADHENISTRACION 2024-
2B420T £ pEp|DO CORRESPONDIENTE, ENTRE EL CONTRATISTA Y. EL PROVEEDOR.
V) “SOBRECOSTO” LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE QUE LE REPRESENTARIA A-LA CONTRATANTE CONCLU R
CON OTRO CONTRATISTA LOS TRABAJOS PENDIENTES Y EL COSTO DE LA OBRA NO EJECUTADA AL MOMENTO DE
RESCINDIR EL CONTRATO.

Y) “UMA” LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION, DE CONFORMIDAD CON LA LEY PARA DETERMINAR EL
VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION.

OTORGADAS LAS DECLARACIONES ANTERIORES, AMBAS PARTES ESTIPULAN Y SE SOMETEN
EXPRESAMENTE A LO QUE SE CONSIGNA EN LAS SIGUIENTES:

V-CLAUSULAS:

PRIMERA. - DEL OBIETO DEL CONTRATQO. - POR VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO, “EL AYUNTAMIENTO”
ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR PARA AQUELLA HASTA SU TOTAL
TERMINACION, LA OBRA PUBLICA CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE
TIERRA BLANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD LA CUESTA DE PENONES, EN LA CALLE PROLONGACION ZARAGOZA.,
CUMPLIENDO Y OBSERVANDO PARA TAL EFECTO Y FORMANDO PARTE DE LA MISMA, CON LOS PROYECTCS,
PLANOS, LAS NORMAS DE CONSTRUCCION, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA OBRA,
CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO, PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMA GENERAL CALENDARIZADO DE
MONTOS MENSUALES PARA LA EJECUCION DE LA .
OBRA Y PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARA LOS K
DEMAS RUBROS INDICADQS EN EL PRESENTE, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, LOS
CUALES SE CONSIDERAN INCORPORADOS AL MISMO.

SEGUNDA. - DEL MONTO DEL CONTRATO. - “EL AYUNTAMIENTO” MANIFIESTA QUE EL MONTO TOTAL DE LOS
TRABAJOS DELPRESENTE CONTRATO ES LA CANTIDAD DE: $ 993,808.38 (NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
OCHCOIENTOS OCHO PESOS 38/100 M.N.) INCLUYE V.A,, POR SER LA CANTIDAD AUTORIZADA ENNZL
PRESUPUESTO DE INVERSION PARA ESTA OBRA.

POR OTRA PARTE, CUANDQ SE SUPEREN LAS CONDICIONES PRESUPUESTALES O SE AUTORICEN RECURSOS O
ASIGNACIONES SUCESIVAS, SE LE NOTIFICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” PARA SU CORRESPONDIENTE
EJERCICIO Y APLICACION CONFORME AL OBJETO DEL CONTRATO.

TERCERA.- DEL PLAZO DE EJECUCION.- PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, 5E
PACTA COMO PLAZO DE EJECUCION 60 DIAS NATURALES, POR LO TANTO, “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR
LA OBRA COMO FECHA ESTIMADA EL DA 12 DE JUNIO DE 2026 Y CONCLUIRLA EL DA 10 DE AGOSTO DE 2026, DE
CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA GENERAL CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LA
OBRA, FIRMADO POR LAS PARTES ASI COMQ SUS RESPECTIVOS ANEXOS CORRESPONDIENTES A DICHOS
PROGRAMAS, TALY COMO SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO.

Palacio Municipa! s/n /../’/—\
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EL INICIO DE LA OBRA SE DIFERIRA EN IGUAL NUMERO DE DIAS, EN LOS SUPUESTOS CONTEMPLADOS POR EL
ARTICULO 81 SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA
EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, SIEMPRE Y CUANDO “EL CONTRATISTA” OTORGUE LA GARANT A
CORRESPONDIENTE, DENTRO DEL TERMINO DE 10 {DIEZ) DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA
DEL CONTRATO; PARA TAL EFECTO, EL DIFERIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION, PROCEDERA A SOLICITUD DE “EL

TIERR A CONTRATISTA”, ACOMPARANDO A LA MISMA, LOS ELEMENTOS PARA ACREDITAR ESTA CIRCUNSTANCIA.

BLANCA CUARTA. - DOCUMENTACION TECNICA DEL PROYECTO INHERENTE AL CONTRATO E INMUEBLES. - “EL
de -t' AYUNTAMIENTO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" LA DOCUMENTACION TECNICA DEL

(',@J'Cﬂ | PROYECTO INHERENTE AL CONTRATO O LOS INMUEBLES EN QUE EN QUE DEBA INICIARSE LA OBRA; AS/ COMD

LOS ANTICIPOS DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA PACTADA; EL RETRASO EN EL

ADMINSTRACION2024-2027  C(J)/PLIMIENTO DE ESAS OBLIGACIONES, SIEMPRE QUE DICHO RETRASO SEA IMPUTABLE A “EL AYUNTAMIENTQY.
DIFERIRA EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA ORIGINAL, EN LOS TERMINOS PACTADOS AL INICIO DE LA OBRA, CE
CONFORMIDADICON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 81 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADCS
CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

EN CASO CONTRARIO, ES DECIR, SI “EL AYUNTAMIENTO” NO INCURRE EN INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES SENALADAS, “EL CONTRATISTA” DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA SENALADA EN ESTE
CONTRATO, EN SU DEFECTO, EL INCUMPLIMIENTO SERA SANCIONADO CONFORME A LO PREVISTO EN EL MISMD
Y EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPICS
DE GUANAJUATO.

QUINTA. - DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. - LA OBRA DEBERA SER REALIZADA DE ACUERDO
CON EL PROGRAMA DE TRABAJO, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIOHN,
CATALOGO DE CONCEPTOS Y DEMAS DOCUMENTOS Y ANEXOS QUE MISMOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE
CONTRATO, POR LO TANTO, OBLIGATORIOS TAL Y COMOQO SE HA EXPRESADO POR AMBAS PARTES EN ESTE
CONTRATO,

“EL AYUNTAMIENTQ" ESTA  FACULTADO PARA HACER MODIFICACIONES AL PROYECTO O BIEN, SI "EL
CONTRATISTA" CONSIDERA-FACTIBLE - SOLICITAR-ALGUNA-MODIFICACION O CORRECCION AL MISMO PARA
HACERLO MAS FUNCIONAL Y ACORDE CON LAS NECESIDADES DE LA OBRA DE ACUERDO CON SLS
CARACTERISTICAS Y NATURALEZA, PRESENTARA SUGERENCIAS POR ESCRITO PARA SU AUTORIZACION POR PARTE
DE “EL AYUNTAMIENTO”, LA CUAL ESTABLECERA LAS MODIFICACIONES PERTINENTES, DANDOLAS A CONOCER A
"EL CONTRATISTA". DE CUMPLIRSE ESTA CONDICION SE CONSIDERARAN PARTE DE ESTE CONTRATO Y POR TANTD
OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA A MANTENER UN JUEGO DE PLANCS
AUTORIZADOS DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS Y A LA TERMINACION DE LA MISMA, COMO CONDICION PARA
LA RECEPCION Y LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS DE REFERENCIA ENTREGARA UN JUEGO ACTUALIZADO. A3(
MISMO SE OBLIGA A MANTENER ORDEN EN LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL PROCESO DE EJECUCION\DE\LA
OBRA.

SEXTA. - DEL ANTICIPQ. - “EL AYUNTAMIENTO”, OTORGARA A "EL CONTRATISTA" PARA ESTRICTA APLICACION PARA
ESTA OBRA; UN ANTICIPO HASTA POR EL 30% (TREINTA POR CIENTO), PARA CUBRIR LOS GASTCS
CORRESPONDIENTES AL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO; CONSIDERANDO QUE SE TIENE LA
ASIGNACION PRESUPUESTARIA APROBADA, RESULTANDO LA CANTIDAD $ 298,142.51 (DOSCIENTOS NOVENTA Y
OCHO MIL CIENTO CUARENTA'Y DOS PESOS 51/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

EL PAGO DE LOS ANTICIPOS PODRA REALIZARSE EN UNA SOLA EXHIBICION.

EL IMPORTE DEL ANTICIPO SERA OTORGADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA ENTREGA DE LA GARANTIA CORRESPONDIENTE, DEBIENDO LA CONTRATISTA INFORMAR PCR
ESCRITO LA APLICACION DEL MISMO; EN EL CASO DE QUE SE ATRASE POR CAUSA JUSTIFICADA EL OTORGAMIENTD

. L DEL ANTICIPO, EL INICIO DE LA OBRA SE DIFERIRA EN IGUAL NUMERO DE DIAS.
Palacio Municipal s/n
Centro, 37970
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EN LO QUE CONCIERNE AL INFORME DE LA APLICACION DEL ANTICIPO, DEBERA SER ENTREGADO CON LA
PRESENTACION DE LA PRIMERA ESTIMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS, SIEMPRE QUE LAS CARACTERISTICAS Y
OBJETO DE LOS SUMINISTROS LO PERMITAN, ACOMPANADO DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA
CORRESPONDIENTE Y SU EMISION, CONLLEVARA EL IMPEDIMENTO PARA QUE “EL AYUNTAMIENTO”, CONTINUE
TRAMITANDO LA O LAS ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS SUBSECUENTES, HASTA EN TANTO SE
ENTREGUE DICHO INFORME.

EL DIFERIMIENTO MENCIONADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, SOLO ES APLICABLE EN EL PRIMER EJERCICIO.

S! "EL CONTRATISTA" NO ENTREGA LA GARANTIA MEDIANTE CUALQUIERA DE LAS FORMAS ESTABLECIDAS PCR
CONCEPTO DE ANTICIPO DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL
CONTRATO, AS[ COMO. LA FACTURA QUE AMPARE EL MONTO DEL MISMO, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y
POR LO TANTO DEBERA INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA, ADEMAS DE HACERSE ACREEDOR A UNA
MULTA- ADMINISTRATIVA' DENTRO DE LOS RANGOS ESTABLECIDOS POR LA LEY OBRA PUBLICA Y SERVICICS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

PARA EL CASO DE LO PREVISTO POR EL ARTICULO 83 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADCS
CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, RESPECTO AL OTORGAMIENTO CE
ANTICIPOS ADICIONALES, “EL CONTRATISTA” DEBERA FORMULAR SOLICITUD ESCRITA EN LA QUE JUSTIFIQUE LA
NECESIDAD DEL MISMO. EN ESE SUPUESTO, LA ENTREGA ESTARA CONDICIONADA A LA DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTALY A UN SE AJUSTE EN EL COSTO DE FINANCIAMIENTO CONFORME A LAS CONDICIONES REALES. EL
MISMO TRATAMIENTO SE DARA TRATANDOSE DE ANTICIPOS DERIVADOS DE CONVENIOS MODIFICATORIOS EN EL
COSTO DEL CONTRATO.

DEL PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO. - DEBERA REALIZARSE MEDIANTE LA APLICACION DEL
MISMO PORCENTAJE AUTORIZADO EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS PARA SU COBRO CE
ACUERDO A LA FORMA DE PAGO PACTADA, CONSIDERANDO LA MODALIDAD DE CONTRATO SOBRE LA BASE CE
PRECIOS UNITARIOS, DEBIENDO LIQUIDARSE EN LA ULTIMA EL SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR.

CUANDO LOS TRABAIOS SE REALICEN EN UN SOLO EJERCICIO, EL IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO EN EL
EJERCICIO SE AMORTIZARA EN-EL-MISMO-PERIODO-DEL EJERCICIO EN QUE SE OTORGUE.

CUANDO LOS TRABAJOS REBASEN MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, Y SE INICIEN EN EL ULTIMO TRIMESTRE
DEL PRIMER EJERCICIO Y EL ANTICIPO RESULTE INSUFICIENTE, L0S ENTES PUBLICOS PODRAN, BAJO SJ
RESPONSABILIDAD, OTORGAR COMO ANTICIPO HASTA EL MONTO TOTAL DE LA ASIGNACION AUTORIZADA AL
CONTRATO RESPECTIVO DURANTE EL PRIMER EJERCICIO, VIGILANDO QUE SE CUENTE CON LA SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LA OBRA POR EJECUTAR EN EL EJERCICIO DE QUE SE TRATE. EN ESE SUPUESTD
SE PROCEDERA DE LA SIGUIENTE MANERA:

1. EL PORCENTAJE DE LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN EL PRIMER EJERCICIO, SERA EL RESULTADO DE DIVIDIR
EL IMPORTE DEL ANTICIPO CONCEDIDO EN EL PRIMER EJERCICIO, ENTRE EL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS 4
EJERCER EN EL PRIMERO Y SEGUNDO EJERCICIOS, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO;

2. EL PORCENTAJE DE LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN EL SEGUNDO EJERCICIO, SERA EL RESULTADO D=
DIVIDIR EL SALDO POR AMORTIZAR DEL PRIMER EJERCICIO MAS EL ANTICIPO CONCEDIDO, ENTRE EL IMPORTS,)
TOTAL DE LOS TRABAJOS A EJERCER EN EL SEGUNDO EJERCICIO, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDOQ;

3. EN CASO DE QUE LA OBRA SE EJECUTE EN MAS DE DOS EJERCICIOS, LA AMORTIZACION EN EL TERCER
EJERCICIO Y SUBSECUENTES, DEBERA'REALIZARSE'COMO SE INDICA EN EL INCISO A DE ESTA FRACCION; Y

4. EN CASO DE QUE EXISTA UN SALDO FALTANTE POR AMORTIZAR, ESTE SE DEBERA LIQUIDAR EN LA ESTIMACIOH
QUE CORRESPONDA AL NOVENTA POR CIENTO DE AVANCE FISICO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, A MENOS QU=
POR LA MAGNITUD, ESPECIALIDAD O COMPLENIDAD DE LOS TRABAJOS U OTROS FACTORES AJENOS O
IMPORTANTES PARA EL AVANCE Y TERMINACION DE LOS TRABAJOS, HAGAN INCONVENIENTE LA AMORTIZACION
EN LOS TERMINOS DE ESTE NUMERAL, DEBIENDO SIEMPRE GARANTIZAR LA PREVISION DE RECURSES PARALY
AMORTIZACION FINAL AL CIEN POR CIENTO.
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RENUNCIA DEL ANTICIPO. - EXCEPCIONALMENTE, “EL CONTRATISTA” PODRA RENUNCIAR A ESTE Y PARA ELLO
DEBERA PRESENTAR JUSTIFICACION POR ESCRITO, LA CUAL SERA VALIDADA POR EL ENTE PUBLICO
CONTRATANTE.

EN CUESTION DE ANTICIPO, PARA LOS EFECTOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
TIERRA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y SU REGLAMENTO, UNA VEZ PAGADO AL
BLANCA CONTRATO DE QUE SE TRATE, “EL AYUNTAMIENTO” DEBERA CONSIDERARLO COMO UN IMPORTE EJERCIDO.

OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 102 PARRAFO
TERCERO Y 104 DE LA DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y. SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO

ADMINSTRACION20242027 v |05 MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y 4 FRACCION, XI DE SU REGLAMENTO, SE REALIZARA A TRAVES DE
ESTIMACIONES DE TRABAJOS ESECUTADOS, FORMULADAS BAJO LA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA,
ACOMPARADAS DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, CON UNA PERIODICIDAD
NO.MAYOR A TREINTA DIAS NATURALES Y LE SERAN ENTREGADAS A LA SUPERVISION “EL AYUNTAMIENTO” PAFA
SU REVISION Y AUTORIZACION DEFINITIVA, PROCEDIMIENTO QUE NO EXCEDERA DE DIEZ DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE ENTREGA.

ce‘.cu de 'ﬁ SEPTIMA.- DE LA FORMA Y LUGAR DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LA FORMA DE PAGO DE LOS TRABAJ(S
= ——

EN LO QUE RESPECTA LOS' DOCUMENTOS QUE. DEBEN ACOMPANARSE A CADA ESTIMACION, SERAN
DETERMINADOS POR “EL AYUNTAMIENTQ", ATENDIENDO A LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITLD
DE LOS TRABAJOS, LOS CUALES ERAL MENOS, LOS SIGUIENTES:

l. NUMEROS GENERADORES;

1. NOTAS DE BITACORA;

1. CROQUIS;

V. CONTROLES DE CALIDAD, PRUEBAS DE LABORATORIO Y FOTOGRAFIAS DONDE SE INDIQUE
EXPLICITAMENTE LA CANTIDAD APROBADA EN SU CALIDAD;

V. ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A CADA ESTIMACION

VI, LA FACTURA O'RECIBO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE.

EN CUANTO AL TIPO DE ESTIMACIONES REFERIDAS EN EL ARTICULO 102 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICICS
RELACIONADQOS CON. LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN SU CLASIFICACION SE
REFIEREN A LAS SIGUIENTES:
I. NORMALES, PARA PAGO DE TRABAJOS EJECUTADOS CORRESPONDIENTES A CONCEPTOS CE
CATALOGO ORIGINAL INCLUYENDO, N SU CASO, LOS VOLUMENES EXCEDENTES; Y
Il COMPLEMENTARIAS, PARA PAGO DE:

a) CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO;
b) AJUSTE DE COSTOS; Y
c) GASTOS NO RECUPERABLES. !

PARA EFECTO DE LO ANTERIOR SE SENALA COMO FECHA DE CORTE LOS DIAS VIERNES DE CADA SEMANA Y
CASO, QUE RESULTE INHABIL, SERA EL DA HABIL ANTERIOR.

AS{ TAMBIEN, PARA EL CASO EN EL QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES CONFORME A LA
PERIODICIDAD ESTABLECIDA EN EL PARRAFO PRIMERO DE ESTA CLAUSULA, SE HARA ACREEDORA A LA SANCION
ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 125 DE LA LEY-DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISVA
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS'DE GUANAJUATO.
PARA EFECTO DE LA SANCION PREVISTA EN DICHO NUMERAL, SE CONSIDERARA COMO INCUMPLIMIENTO A LES
OBLIGACIONES CONTEMPLADAS EN EL PRESENTE CONTRATO, PRECISAMENTE A CARGO DE “EL CONTRATISTA” Y
EN ESE SUPUESTO, SERA SANCIONADO POR “EL AYUNTAMIENTO” CON MULTA EQUIVALENTE A LA CANTIDAD CE
OCHO A QUINIENTAS VECES LA UMA DIARIA, ELEVADA AL MES EN LA FECHA DE LA INFRACCION.
. L CUANDO “EL AYUNTAMIENTO” A TRAVES DE LA SUPERVISION RECIBA LOS GENERADORES DE LA ESTI Oon
Palacio Municipal s/ 5ispoNDRA DE UN MAXIMO DE DIEZ DIAS HABILES PARA SU REVISION Y AUTORIZACION. /MM\)
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\\‘__\_ y
+—
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CONTRATO No. PMTB/OP/RAMOXXXIII/AD/02/26

DENTRO DEL PERIODO SENALADO, SI LOS GENERADORES RESULTAN CON OBSERVACIONES POR PARTE DEL
SUPERVISOR, ESTE LOS REGRESARA AL CONTRATISTA POR UNA SOLA OCASION PARA QUE SUBSANE LES
OBSERVACIONES Y VOLVERA A ENTREGAR LOS GENERADORES AL SUPERVISOR PARA SU AUTORIZACION Y
TRAMITE DE PAGO. EL SUPERVISOR ENTREGARA DE FORMA INMEDIATA A AL TITULAR DEL AREA RESPONSABLE CE
LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL QUE TIENE COMO FUNCION LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA, QUIEN

TIER RA ELABORARA LA ESTIMACION Y RECABARA DE “EL CONTRATISTA” SU FIRMA Y COMPROBANTES FISCALES,
NOTIFICANDOLE EL DiA, EN EL ENTENDIDO DE QUE A PARTIR DE ENTONCES INICIA EL CONTEQ DE LOS 15 DI£S
BI.ANCA HABILES PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION.

CUMPLAN LOS REQUISITOS FISCALES Y LOS QUE ESTABLEZCA “EL AYUNTAMIENTO”, DEBERAN TRAMITARSE PARA

SU PAGO EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE L£S
ADMBNSTRACION 20242027  HUBIERE RECIBIDO.

cerca de -ti LAS ESTIMACIONES POR TRABAIOS EJECUTADOS PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA SUPERVISION, Y QLE

EN-TODQS LOS CASOS, EL SUPERVISOR DE OBRA DEBERA HACER CONSTAR EN LA BITACORA, LA FECHA EN QUE SE
PRESENTAN LAS ESTIMACIONES.

POR TRATARSE DE CONTRATO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, SE TENDRAN POR AUTORIZADAS PARA SU
PAGO LAS ESTIMACIONES QUE “EL AYUNTAMIENTO” OMITA RESOLVER RESPECTO DE SU PROCEDENCIA, DENTRD
DEL TERMINO QUE PARA TAL EFECTO DISPONE EL ARTICULO 102 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICICS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARAEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

EN TODOS LOS CASOS, EL SUPERVISOR DE OBRA DEBERA HACER CONSTAR EN LA BITACORA, LA FECHA EN QUE SE
PRESENTAN LAS ESTIMACIONES.

EN EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 102 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LCS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA EN LA SIGUIENTE FECHA CE
CORTE, SIN QUE ELLO DE LUGAR A LA RECLAMACION DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE “EL CONTRATISTA” Y
SIN PERJUICIO DE LAS SANCIONES A QUE HAYA LUGAR.

LAS DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER RESUELTAS Y AUTORIZADAS DENTRO DE DICHD
PLAZO, ESTAS SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

EL LUGAR DE PAGQ SERA EN LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., UBICADA EN EL MISMD
DOMICILIO DE LA CONTRATANTE, O BIEN EN LAS MODALIDADES QUE ACUERDEN LAS PARTES Y ATENDIENDO A
LAS DISPOSICIONES APLICABLES PARA EL CASO, PARA SU PROCEDENCIA SERA NECESARIO QUE SE CUMPLA LA
CONDICION DE ESTAR PREVIAMENTE AUTORIZADAS BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS O SU EQUIVALENTE, ATENDIENDO A LA DENOMINACION ASIGNADA EN CALIDAD DE TITULAR DEL AREA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL.

PARA TAL EFECTO, EN CUANTO A PRESENTACION 'Y AUTORIZACION DE ESTIMACIONES POR MEDISS
ELECTRONICOS, “EL AYUNTAMIENTO” EN EL' SUPUESTO DE LA EXISTENCIA DE LA POSIBILIDAD DE UTILIZ
MEDIOS DE COMUNICACION ELECTRONICA PARA LA PRESENTACION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES CON
BASE EN LAS CUALES SE REALICE EL PAGO A “EL CONTRATISTA”, SIEMPRE QUE CUENTA CON LOS SISTEMAS
ELECTRONICOS QUE GARANTICEN LA INALTERABILIDAD Y CONFIABILIDAD DE LA INFORMACION Y PREVIAMENTE
OBTENGAN LAS AUTORIZACIONES QUE CORRESPONDAN EN SU CASO, DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

EN EL CASO SENALADO CON ANTELACION, “EL AYUNTAMIENTO” ESTANDO EN POSIBILIDAD DE REALIZAR EL PAGD
A “EL CONTRATISTA” POR MEDIOS ELECTRONICOS, DEBERA DAR ESA OPCION AL MISMO DE RECIBIRLO POR
DICHOS MEDIOS.

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJIOS SON INDEPENDIENTES ENTRE S[, POR LO TANTO, CUALQUIER TIPO Y
SECUENCIA SERA PARA EFECTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO.
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EL RETRASO EN EL PAGO DE ESTIMACIONES EN QUE INCURRA “EL AYUNTAMIENTO” DEFERIRA EN IGUAL PLAZO LA
FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS, CIRCUNSTANCIA QUE DEBERA FORMALIZARSE, PREVIA SOLICITUD C'E
“EL CONTRATISTA” A TRAVES DEL CONVENIO RESPECTIVO. NO PROCEDERA DICHO DIFERIMIENTO CUANDO EL
RETRASO EN EL PAGO DERIVE DE CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARA COMO LA ACEPTACION PLENA DE LOS TRABAJQOS, YA QUE
“EL AYUNTAMIENTO” TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN
SU CASO, DEL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.

OCTAVA.- CONSECUENCIAS DE LA NO LIQUIDACION DE LAS ESTIMACIONES Y PAGOS EN EXCESO.- SI “EL
AYUNTAMIENTO” O A QUIEN LE CORRESPONDA A ADMINISTRACION DEL RECURSO NO LIQUIDA LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DENTRO DEL PLAZO SENALADO EN LA CLAUSULA ANTERIOR, DEBEFA
CUBRIR A “EL CONTRATISTA” EL COSTO DE FINANCIAMIENTO CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA
ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA EL CASO DE PRORROGA EN EL
PAGO DE CREDITOS FISCALES, QUE SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO,
HASTA LA FECHA EN QUE SE PAGUE EFECTIVAMENTE “EL CONTRATISTA”.

LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN QUE INCURRA EL SERVIDOR PUBLICO
ENCARGADO DE TAL OBLIGACION.

EL COSTO DE FINANCIAMIENTO QUE DEBERA CUBRIR EN SU CASO “EL AYUNTAMIENTO” QUE ADMINISTRE EL
RECURSO, SE PAGARA AL FINIQUITO DE LA OBRA, DEBIENDO QUEDAR CONSIGNADO DE MANERA ESPECIFICA EN
EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

LAS ESTIMACIONES QUE NO SEAN PRESENTADAS EN TIEMPO QPORTUNQ POR “EL CONTRATISTA”, NO SERAN
SUJETAS A FINANCIAMIENTO ALGUNO.

EN ESE CASO, “EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS, RECIBOS O LA
DOCUMENTACION PARA TRAMITE DE PAGO QUE PRESENTEN, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVGS
Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN St PAGO POR LA FALTA DE ALGUNO DE ESTOS O POR SU PRESENTACICN
INCORRECTA, NO SERA MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS. \

EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR “EL CONTRATISTA” PARA SU PAGO PRESENTEN ERRORES O
DEFICIENCIAS, “EL AYUNTAMIENTO” DENTRO DE LOS TRES DIAS HABILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCION,
INDICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERA CORREGIR. EL PERIODO QUE
TRANSCURRA ENTRE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y/ LA PRESENTACION DE LAS CORRECCIONES POR PARTE
DE ESTE NO SE COMPUTARA PARA EFECTOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 105 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO'Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

PAGOS EN EXCESO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA”, CUANDO SE DE ESE SUPUESTO, DEBERA REINTEGRAR\@S
CANTIDADES PAGADAS EN TAL CARACTER, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TAS
QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY'DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL CASO
DE MORA EN EL PAGO DE CREDITOS, FISCALES, LOS INTERESES SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS
EN EXCESO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO, DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE
PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTO”.

LOS PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDOY LOS INTERESES QUE GENEREN SE CONSIDERARAN CREDITOS
FISCALES, SIN PERJUICIO DE LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS CORRESPONDIENTES, OBSERVANDOSE EN LO
CONDUCENTE EL CONTENIDO DEL ARTICULO 85 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE LA CONTRATISTA,
SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE O EN EL FINIQUITO.

Pagina 12 de 35

TlerraBlanca-gto.gob.mx



CONTRATO No. PMTB/OP/RAMOXXXIII/AD/02/26

NOVENA. - COSTOS DE FINANCIAMIENTO E INTERESES. - INDEPENDIENTEMENTE DE LA SANCION QUE PCR
CONCEPTO DE PENA CONVENCIONAL SE PREVE EN ESTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA" QUEDA OBLIGADO A
PAGAR EL COSTO POR CONCEPTO DE INTERESES QUE SE GENERE, APARTE DEL CONCEPTO DE PAGO EN EXCESO,
SENALADO EN LA CLAUSULA QUE ANTECEDE, TAMBIEN POR CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

TIERRA 1.- CUANDO SE DE LA TERMINACION ANTICIPADA, COMO RESULTADO DEL FINIQUITO, EN CASO DE QUE EXISTIEFA
BMNCA UN SALDO A CARGO DE "EL CONTRATISTA", EL MISMO SE DEBERA REINTEGRAR A “EL AYUNTAMIENTO” EN UN
PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE SU NOTIFICACION; VENCIDO EL PLAZO,

“EL AYUNTAMIENTO"”, EN ESTE CASO, LOS INTERESES SE CALCULARAN POR DIAS CALENDARIO, A PARTIR DEL D'A
SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE REQUERIMIENTO DE PAGO, HASTA AQUEL EN QUE SE PONCA
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE LA CONTRATANTE; SIN QUE LA GARANTIA RESPECTIVA
PIERDA SU NATURALEZA Y EFICACIA.

ce‘uc“ de 'tl' SIN QUE SE HUBIERE REINTEGRADO DICHO SALDO, SU IMPORTE SE CONSIDERARA CREDITO FISCAL A FAVOR DE

ADMINISTRACION 2024-2027

2.- PARA EL CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, SI COMO RESULTADO DEL FINIQUITO DERIVA
ALGUN CREDITO O CARGO EN CONTRA DE "EL CONTRATISTA", SE REINTEGRARA A “EL AYUNTAMIENTO” EN LN
PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE SU NOTIFICACION; VENCIDO EL PLAZD,
SIN'QUE SE HUBIERE REINTEGRADQ DICHO SALDO, SU IMPORTE SE CONSIDERARA CREDITO FISCAL A FAVOR DE
“EL AYUNTAMIENTO", EN ESTE CASO, LOS.INTERESES SE CALCULARAN POR DIAS CALENDARIO, A PARTIR DEL D'A
SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE REQUERIMIENTO DE PAGO, HASTA AQUEL EN QUE SE PONCA
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE LA CONTRATANTE; SIN QUE LA GARANTIA RESPECTIVA
PIERDA SU NATURALEZA Y EFICACIA.

DECIMA. - DE LAS GARANTIAS. - "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINCS Y
PROCEDIMIENTOS, PREVISTOS POR EL ARTICULO 80 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, LAS GARANTIAS SIGUIENTES:

.-GARANTIA CORRESPONDIENTE A LOS ANTICIPOS. - EN ESTE CASO SERA OTORGADA POR LA TOTALIDAD D:L
MONTO CONCEDIDO COMO ANTICIPO PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRESPONDIENTES AL INICIO DE LOS
TRABAJOS, SENALADOS EN LA CLAUSULA SEXTA Y DEBERA SER PRESENTADA PREVIAMENTE A LA ENTREGA DE
DICHO ANTICIPO, EN CASO DE QUE NO CUMPLA ESTA OBLIGACION, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y, POR LO
TANTO, DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE. \

LA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CORRESPONDIENTES.

Il.- GARANTIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES. - “EL CONTRATISTA" OTORGARA A
“EL AYUNTAMIENTO” DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE FORMALILCE
EL PRESENTE CONTRATO, POR EL VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA, A FIN DE
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO

EN ESTE CASO ATENDIENDO A LOS SUPUESTOS PARA NO EXIGIR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, EL ART\36
NUMERAL | CUANDO SE TRATE DE CONTRATOS CUYO IMPORTE NO REBASE EL MONTO DE 5,000 VECES LA UN
DIARIA, SIENDO ESTA LA UMA DIARIA DE UN VALOR UMA = $ 117.31 MULTIPLICADO POR LAS 5,000 VECES DA UN
IMPORTE DE $ 586,550.00 (QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.NV.),
IMPORTE MAYOR AL CONTRATADO.

POR TALES CAUSAS SE EXIME A “EL CONTRATISTA”, QUE NO EXHIBA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES CONTRACTUALES, SIN' HACERSE ACREEDOR A UNA MULTA ADMINISTRATIVA DENTRO DE LS
RANGOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, DERIVADO DE LA RESOLUCION FUNDADA Y MOTIVADA
ANTERIORMENTE.

l1l.- GARANT(AS DE VICIOS OCULTOS. - CONCLUIDA LA OBRA, Y DE ACUERDO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL
Palacio Municipal 5/n FINIQUITO, “EL CONTRATISTA” DEBERA SUSTITUIR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR OTRA EQUIVALENTE AL
P 10% DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS O GENERAR UNA EN CASO DE N&rEXISTIR
Centro, 37970
L
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DE CUMPLIMIENTO, INCLUYENDO LOS CONCEPTOS PAGADOS, MISMA QUE SERVIRA PARA PREVER LA PROBABLE
EXISTENCIA DE VICIOS OCULTOS.

ESTA GARANTIA SERA REQUISITO PREVIO PARA LA FIRMA DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCION Y
DEBERA TENER UNA VIGENCIA DE DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION FiSICA

TIERRA  occuome
BLANCA

A LA ENTREGA DE ESTA GARANTIA DERERAN DE QUEDAR AUTOMATICAMENTE CANCELADAS LAS OTORGADAS
(‘,@,"Cﬁ de "ﬁ PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y DE ANTICIPO, SALVO EN LOS CASOS DE RESCISION DE CONTRATO EN
LOS CUALES DICHAS GARANTIAS PERMANECERAN VIGENTES HASTA EN TANTO PERSISTA EL INCUMPLIMIENTO
3 == QUE DIO MOTIVO A LA RESCISION, AS{ COMO QUE HAYA SIDO CUBIERTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIFO
ADMINSTRACIONZO-202T | ¢ peCARGOS QUE EN SU CASO SE HAYAN GENERADO.
LAS GARANTIAS QUE DEBAN CONSTITUIRSE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 78 DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, PODRAN OTORGARSE BAIO LAS SIGUIENTES MODALIDADES

.- FIANZA;

|- CARTA DE CREDITO;

1Il.- GARANTIA FIDUCIARIA;

IV.- CERTIFICADO DE DEPOSITO; Y
V.- CONTRATO DE HIPOTECA.

LAS GARANTIAS REFERIDAS EN LAS FRACCIONES | A IIl DEBERAN SER OTORGADAS POR INSTITUCIONZS
DEBIDAMENTE ACREDITADAS Y AUTORIZADAS PARA TAL EFECTO, DE RECONOCIDA CAPACIDAD, SERIEDAD,
RESPONSABILIDAD Y SOLVENCIA ECONOMICA Y MORAL A NOMBRE DE LA TESORER/A DEL MUNICIPIO DE TIERRA
BLANCA, GTO., EL CERTIFICADO DE DEPOSITO A QUE HACE REFERENCIA LA FRACCION IV DEBERA TRAMITARSE
ANTE LA TESORERIA MUNICIPAL, O DEMAS INSTITUCIONES ACREDITADAS Y AUTORIZADAS PARA TAL EFECTO. A

GARANTIA REFERIDA EN LA FRACCION V DEBERA OTORGARSE EN LOS TERMINOS DE LA LEGISLACION APLICABLE.

EN EL SUPUESTO DE QUE LA POLIZA DE GARANTIA SEA EXPEDIDA POR LAS COMPARIAS AFIANZADORAS DEBERA
CONTENER COMO MINIMO, LO SIGUIENTE:

I.- QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO.

Il.- QUE PARA LIBERAR LA FIANZA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA POR ESCRINO BE
“EL AYUNTAMIENTO".

I1l.- QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS
QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE.

IV.- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION REVISTDS
EN LA LEY DE LA MATERIA PARA HACER EFECTIVAS LAS FIANZAS, AS[ COMO QUE LA MISMA CUBRIRA EN SU CASO
EL COBRO DE INTERESES, PENALIZACIONES, SOBRECOSTO, DEDUCTIVAS, PAGOS EN EXCESO Y DEMAS CARGDS
DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISNA
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, SU REGLAMENTO O EL CONTRATO RESPECTIVO.

V.- QUE SE MODIFICARA LA FIANZA, EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS AL CONTRATISTA, SIEMPRE Y

) - CUANDO LA POLIZA ORIGINAL NO CONTEMPLE EL SUPUESTO DE MODIFICACION EN EL PLAZO
Palacio Municipal s/n

Centro, 37970

Pl
Tierra Blanca, Gto. Pagina 14 de 35 ; (\x_— )
419 690 30 08 "\

TlerraBlanca-gto.gob.mx



CONTRATO No. PMTB/OP/RAMOXXXIII/AD/02/26

VIl.- QUE SE OBLIGA A EXPEDIR NUEVA POLIZA POR EL DIEZ POR CIENTO DEL IMPORTE DE LA O LAS
AMPLIACIONES EN MONTO O LO QUE LE IMPONGA LA LEY DE LA MATERIA.

PLAZO PARA LA ENTREGA DE LAS GARANTIAS DE ANTICIPO Y DE CUMPLIMIENTO PARA EL CASO DE TRABAJOS QUE

COMPRENDAN VARIOS EJERCICIOS. - CUANDO LOS TRABAJOS SE REALICEN EN MAS DE UN EJERCICKO
TIERRA PRESUPUESTARIO, LAS GARANTIAS DE LOS ANTICIPOS Y DE CUMPLIMIENTO DEBERAN ENTREGARSE POR “EL
BLANCA CONTRATISTA” PARA EL PRIMER EJERCICIO, DENTRO DEL PLAZO DE CINCO DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR CE

LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO. PARA LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES, LA ENTREGA DEL ANTICIPO DEBEFA
cercu de 'ﬁ HACERSE POR “EL AYUNTAMIENTO” DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES AL INICIO DE CADA EJERCICIO.
S

"Amruadumm “EL CONTRATISTA” ENTREGARA LA GARANTIA CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS CINCO DIAS SIG’UIENTES A
AQUEL EN QUE “EL AYUNTAMIENTO” LE NOTIFIQUE EL MONTO DEL ANTICIPO QUE SE LE OTORGARA, Y DE ND
HACER POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTABLES, SE LE APLICARA LA SANCION PREVISTA EN EL ARTICULO £0
FRACCION I, ERCER PARRAFO, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

LAS GARANTIDAS DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS. SOLAMENTE SE LIBERARAN CUANDO ESTOS HAYAN SIDD
TOTALMENTE AMORTIZADOS.

DECIMA PRIMERA. - DEL AJUSTE DE COSTOS. - PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 108 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, LAS PARTES
ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE
CONTRATO EN LAS CONDICIONES SIGUIENTES:

CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA O DURANTE LA VIGENCIA DE UN CONTRATO,
OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LCS
COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, EL “EL AYUNTAMIENTC”
PREVIO ESTUDIO QUE APOYE LAS CAUSAS, MOTIVOS Y RAZONAMIENTOS, EMITIRA POR ESCRITO LA
AUTORIZACION QUE ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE.

NO DARAN LUGAR A AJUSTES DE COSTOS LAS CUOTAS COMPENSATORIAS QUE, CONFORME A LA LEY DE LA
MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LCS
TRABAJOS.

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS PACTADO-EN EL PRESENTE DEBERA SUJETARSE A LO PREVISTO POR EL
ARTICULO 109 DE LA LEY. DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LCS
MUNICIPIOS DE GUANAIUATO, PARA TAL EFECTO, ESTIPULAN SUJETARSE A LA FORMA DE AJUSTE DE COSTCS
PREVISTA POR LA FRACCION V'Y DEMAS RELATIVAS QUE RESULTEN APLICABLES PARA EL CASO, DE ESE NUMERA_,
QUE AL EFECTO ESTABLECE LO SIGUIENTE:

IV.- LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN CALCULADOS CON BASE EN
LOS NDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR QUE DETERMINA Y PUBLICA EL INSTITUTO NACIONAL
ESTADISTICA Y GEOGRAFIA.

CUANDO LOS [NDICES QUE REQUIERA LA CONTRATISTA O EL ENTE PUBLICO CONTRATANTE NO SE ENCUENTRE
DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA O ESTOS NO REFLEJEN
LAS VARIACIONES REALES EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, PROCEDERAN A CALCULARLOS CONFORME A LOS
PRECIOS QUE INVESTIGUEN EN EL MERCADO, UTILIZANDO LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL
PROPIO INSTITUTO, PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DE AJUSTE QUE DEBERA APLICAR “EL
AYUNTAMIENTO”

A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACION DEL {NDICE DE INCREMENTO O DEL QUE SE OBTENGA DE LA
INVESTIGACION DE MERCADO, “EL CONTRATISTA” TENDRA UN PLAZO PERENTORIO DE TREINTA DIAS NATURALES

Palacio Municipal s/n PARA SOLICITAR EL AJUSTE CORRESPONDIENTE, TRANSCURRIDO EL CUAL, PERDERA SU DERECHO. P
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IGUAL PLAZO Y CONSECUENCIAS ASUMIRA “EL AYUNTAMIENTO”, PARA APLICAR LA REDUCCION DE COSTOS EN EL
CASO DE DECREMENTOS.

“EL AYUNTAMIENTO” DENTRO DE LOS VEINTE DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA SOLICITUD TiE
AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR LA RESOLUCION QUE PROCEDA;

TIERRA

LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS,
Bm A EXCEPCION DE LOS PRECIOS FUERA DE CATALOGO, QUE SE PAGARAN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA

d T FRACCION | DEL ARTICULO 107 DE LA LEY CITADA.
cerca e l EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE COSTGS
—: INDIRECTOS Y DE UTILIDAD.
ADMINISTRACION 2024-2027
EL COSTO' DE FINANCIAMIENTO ' ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE LA
CONTRATISTA HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA.

EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME A LAS ESTIMACIONES
CORRESPONDIENTES, DEBERA CUBRIRSE POR PARTE DEL ENTE PUBLICO CONTRATANTE, A SOLICITUD DE “EL
CONTRATISTA”, A MAS TARDAR DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE “EL
AYUNTAMIENTO” RESUELVA POR ESCRITO EL AUMENTO © REDUCCION RESPECTIVO; Y

EN RELACION CON LOS COSTOS DE MANQ DE OBRA, LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS SERAN CALCULADCS
CONFORME A LA UMA O EN SU CASO, PREVIA DEMOSTRACION FEHACIENTE Y CON AUTORIZACION DEL TITULAR
DEL ENTE PUBLICO CONTRATANTE, DE ACUERDO AL FACTOR DE DEMANDA. EL FACTOR DE DEMANDA SERA
PREVIAMENTE INVESTIGADO Y ANALIZADO DE ACUERDO A LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA EJECUCION DE LA
OBRA Y AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE OBRA PUBLICA.

EL FACTOR DE SALARIO REAL PERMANECERA FIJO HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS,
INCLUYENDO CONVENIOS, DEBIENDO CONSIDERAR LOS AJUSTES A LAS PRESTACIONES QUE PARA TAL EFECTD
DETERMINE LA LEY DEL SEGURO.SOCIAL, DANDOLES UN TRATO SIMILAR A UN AJUSTE DE COSTOS.

PARA EFECTO DEL TERCER PARRAFO DE ESA FRACCION IV DE LA LEY CITADA, SE ENTIENDE POR (NDICE CE
INCREMENTO, EL [NDICE NACIONAL DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS, QUE DETERMINA Y PUBLICA EL .
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA {INEGI)

PARA EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS PACTADO CUANDO EL PORCENTAJE SEA A LA ALZA, SERA “EL
CONTRATISTA QUIEN LO PROMUEVA; SI ES A LA BAJA, SERA “EL AYUNTAMIENTQ” QUIEN LO REALICE.

EN LO QUE RESPECTA AL PROCEDIMIENTO PARA SU PAGO Y FACTOR DE AJUSTE DEBERAN SER CONFORME A LD
PREVISTO POR LOS ARTICULOS 108 Y109 DE LA LEY DE LA MATERIA CITADA, AS[ COMO 195, 196, 197 DE SJ
REGLAMENTO.

ASI TAMBIEN CUANDO SE OTORGUE ANTICIPOS, EL IMPORTE DE AJUSTE DE COSTOS DEBERA AFECTARSE EN UN
PORCENTAJE IGUAL AL DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS.

PARA EL CASO DE LOS AJUSTES DE COSTOS; LA DOCUMENTACION QUE DEBE ACOMPARNAR A LA SOLICITUD, “BA&,
CONTRATISTA” SE SUJETARA A LO PREVISTO POR LOS ARTICULOS 199, 200 Y 201 DEL REGLAMENTO DE LA LEY D=
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS D=
GUANAJUATO.

CUANDO LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE COSTOS SEA DEFICIENTE O
INCOMPLETA, “EL AYUNTAMIENTO” APERCIBIRA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” PARA QUE, EN EL PLAZO D3
DIEZ DIAS HABILES, CONTADO A PARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDO, SUBSANE EL ERROR O COMPLEMENTE LA
INFORMACION SOLICITADA, TRANSCURRIDO DICHO PLAZO SIN QUE “EL CONTRATISTA” DE CUMPLIMIENTO A_
APERCIBIMIENTO Y REQUERIMIENTO, O LO ATIENDA DE MANERA INCORRECTA, SE LE TENDRA POR NO

PRESENTADA LA SOLICITUD.
Palacio Municipal s/n b \
Centro, 37970 (
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FECHA DE PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO. - EL PAGO DE LOS AJUSTES CE
COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO EN SU CASO, SE EFECTUARA EN LAS ESTIMACIONES SIGUIENTES AL
MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL
INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIENDOSE
APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE CONCEDIDOS PARA EL
MES CORRESPONDIENTE, DEBERAN ACUMULARSE PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION DE DICHO PERIODO.

PARA EL PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES SE ATENDERA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 102 DE LA LEY
CITADA EN ESTA CLAUSULA Y 182 DE SU REGLAMENTO.

DECIMA SEGUNDA. - DE LA SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION. - LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
INICIARA CUANDO HAYA SIDO DESIGNADOS EL SUPERVISOR DE OBRA Y EL RESIDENTE DE OBRA, CON SU
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.

PARA TAL EFECTO, “EL AYUNTAMIENTO” PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, DESIGNARA POR ESCRITO A
SUPERVISOR, QUIEN QUE TENDRA LA REPRESENTATIVIDAD DEL MISMO, CON FACULTADES EXPRESAS DE
SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS Y DEMAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR
“EL CONTRATISTA”, INCLUYENDO LA VALIDACION DE LAS ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA, CONCEPTOS
FUERA DE CATALOGO Y VOLUMENES EXCEDENTES PRESENTADOS POR “EL CONTRATISTA” Y DE MANERA
ESPECIFICA SE ENCARGARA DE LLEVAR DEBIDAMENTE LA BITACORA DE OBRA, ENTRE OTRAS.

EL SUPERVISOR DE OBRA EN CUANTO AL PERFIL Y EXPERIENCIA A QUE ALUDE EL ARTICULO 160 DEL
REGLAMENTO DE LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAIUATO, QUE DEBE REUNIR, ENTRE OTROS, DEBERA ESTAR ACREDITADO QUE CUMPLE CON
TODOS LOS REQUISITOS PARA EL LEGAL EJERCICIO DE LA PROFESION.

OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA. - CONSIDERANDO LAS FACULTADES DEL SUPERVISOR INDICADAS EN EL
PRIMER PARRAFO DE LA PRESENTE CLAUSULA, TAMBIEN, LE CORRESPONDERA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES
PREVISTA EN EL ARTICULO 161 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

PARA EL CASO DE LA VALIDACION DE LAS ESTIMACIONES DE "EL CONTRATISTA" PARA EFECTOS DE PAGO,
DEBERAN SER AUTORIZADAS POR EL REPRESENTANTE DESIGNADO, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE 15 (QUINCE
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE ENTREGA..

EN CASO QUE LA SUPERVISION SEA REALIZADA POR TERCEROS MEDIANTE EL RESPECTIVO CONTRATO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LOS TERMINOS DEL MISMO, TENDRAN LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES SENALADAS
EN LOS PARRAFOS ANTERIORES.

S! “EL AYUNTAMIENTO” SELECCIONA A UN SUPERVISOR EXTERNO QUE SEA PERSONA MORAL, ESTA DEBERA A SU
VEZ DESIGNAR A LA PERSONA FISICA QUE FUNGIRA COMO SU REPRESENTANTE TECNICO LA CUAL
ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO. DE LOS REQUISITOS PARA EL LEGAL EJERCICIO DE LA PROFESION Y SU REGSTRO
EN EL PADRON DE PROFESIONISTAS CERTIFICADQOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO, Y CONTARA CON TODAS
FACULTADES Y OBLIGACIONES INHERENTES A |AS QUE SE REFIERE EL ARTICULO 102 DE LA LEY DE OBRA PUBLIC
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ADEMAS DE
LAS SE ESPECIFIQUEN EN EL CONTRATO RESPECTIVO.

DEL MISMO MODO PARA EL CASO, APARTE DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES INDICADAS EN EL PRESENTE
CLAUSULA, PARA EL RESIDENTE, ESTE DEBERA OBSERVAR LAS PREVISIONES CONTEMPLADAS EN EL ARTICULO 164
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y
LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

DECIMA TERCERA.- RESIDENTE DE OBRA DESIGNADO POR “EL CONTRATISTA".- PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS
TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” DESIGNARA AL RESIDENTE DE OBRA, QUE SERA EL PROFESIONISTA QUE TENDRA SU
REPRESENTATIVIDAD Y FACULTADES PARA LA TOMA DE DECISIONES, CONTROL Y ADMINISTRACION DE—L
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EJECUCION DE LOS TRABAJOS, RESPONSABILIDAD DEL MANEJO DE LA BITACORA DE OBRA, ELABORACION Y
PRESENTACION DE ESTIMACIONES DE OBRA, ELABORACION Y SOLICITUD DE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO,
VOLUMENES EXCEDENTES, AJUSTES DE COSTOS, AS COMO AQUELLAS QUE SE SENALEN EN EL REGLAMENTO DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS CE
GUANAJUATO.

PERFILY EXPERIENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA.- DEBERA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA
EL LEGAL EJERCICIO DE LA PROFESION Y DEBERA CONOCER CON AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS D=
CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE OBRZ,
PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON SUS MODIFICACIONES,
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES -DE CONSTRUCCION Y NORMAS DE CALIDAD, BITACORA,
CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE-GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LO3
TRABAJOS.

ASf MISMO, DEBE ESTAR FACULTADO POR “EL CONTRATISTA”, PARA OfR Y RECIBIR TODA CLASE DE
NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, ASi COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES
PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

“EL AYUNTAMIENTO”, SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS
JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCION DEL RESIDENTE.DE ‘OBRA, Y “EL CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE
NOMBRAR A OTRO QUE REUNA LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN PRESENTE CONTRATO.

LAS FUNCIONES DE LA RESIDENCIA, APARTE DE LAS PRECISADAS EN EL PRIMER PARRAFO DE ESTA CLAUSULA, LA
CORRESPONDERA LAS FUNCIONES CONSIDERADAS EN EL'ART/CULO 163 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADQS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

DECIMA CUARTA. - DE LA BITACORA. - PARA LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, LA BITACORA ES OBLIGATORIA,
LA CUAL DEBE PERMANECER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS A FIN DE QUE LAS CONSULTAS REQUERIDAS SE
EFECTUEN EN EL SITIO, SIN' QUE PUEDA SER EXTRAIDA DEL MISMO.

CUANDO POR ALGUNA CAUSA NO PUEDA PERMANECER LA BITACORA EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS BAIO LA
RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”, ESTA SE MANTENDRA BAJO LA CUSTODIA Y RESPONSABILIDAD DEL
SUPERVISOR.

“EL AYUNTAMIENTO” PODRA AUTORIZAR QUE LA ELABORACION, USO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA
BITACORA, SE REALICE A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, SIEMPRE QUE SE DISPONGA DE LOS SISTEMAS
ELECTRONICOS QUE GARANTICEN LA INALTERABILIDAD Y CONFIABILIDAD DE LA INFORMACION.

EN CUANTO AL CONTENIDO MINIMO DE LA BITACORA SE ESTARA A LO QUE DISPONE EL ARTICULO 169 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. ASI TAMBIEN EN LO QUE CONCIERNE A LAS REGLAS PARA SU USO, SE DEBERA
OBSERVAR LO QUE DISPONE EL ARTICULO 170 DE ESE ORDENAMIENTO.

REGISTROS DEL SUPERVISOR Y RESIDENTE DE'OBRA EN LA BITACORA. - CUANDOQ SE PRESENTE CUALQUIERA DELOS
EVENTOS QUE A CONTINUACION SE RELACIONAN, DEBERA EFECTUAR EL REGISTRO EN LA BITACORA MEDIA
LA NOTA CORRESPONDIENTE CONFORME A LO SIGUIENTE:

|.- AL SUPERVISOR LE CORRESPONDERA REGISTRAR:

a) LA AUTORIZACION DE MODIFICACIONES AL PROYECTO EJECUTIVO, AL PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO, A LOS ASPECTOS DE CALIDAD Y A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION CONVENIDOS;

b) LA AUTORIZACION DE ESTIMACIONES;

c) LA APROBACION DE AJUSTE DE COSTOS;

d) LA APROBACION DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL Y CANTIDADES
ADICIONALES;

Pagina 18 de 35 ' {

TlerraBlanca-gto.gob.mx



TIERRA
BLANCA

Cerca de Ti _

ADMBISTRACION 20242027

CONTRATO No. PMTB/OP/RAMOXXXIII/AD/02/26

e) LA AUTORIZACION DE CONVENIOS MODIFICATORIOS;
f) LA TERMINACION ANTICIPADA O LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO;

g) LA SUSTITUCION DEL RESIDENTE, DEL ANTERIOR RESIDENTE Y DEL RESIDENTE DE LA SUPERVISION

EXTERNA EN SU CASO;
h)  LAS SUSPENSIONES DE LOS TRABAJOS;
i) LAS CONCILIACIONES Y, EN SU CASQ, LOS CONVENIQS RESPECTIVOS;

j) LOS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR QUE AFECTEN EL PROGRAMA DE EJECUCION

CONVENIDG;

k) EL AVANCE FiSICO Y FINANCIERO DE LA OBRA EN LAS FECHAS DE CORTE SENALADAS EN EL

CONTRTO;

I)  EL RESULTADO DE LAS PRUEBAS DE CALIDAD DE LOS INSUMOQOS CON LA PERIODICIDAD QUE S=

ESTABLEZCA EN EL CONTRATO MENSUALMENTE;

m)- LOS ACUERDOS FORMADOS EN LAS JUNTAS DE TRABAJO CELEBRADAS CON EL CONTRATISTA O

CON LA RESIDENCIA, ASI COMO EL SEGUIMIENTO A LOS MISMOS;

n) LO RELACIONADO CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y PROTECCION AL AMBIENTE QU=

DEBAN IMPLEMENTARGSE, Y
) LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS:

il..AL RESIDENTE LE CORRESPONDERA REGISTRAR:

a)

LA SOLICITUD DE MODIFICACIONES AL PROYECTO EJECUTIVO, AL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, A

LOS ASPECTOS DE CALIDAD Y A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION CONVENIDOS;
LA SOLICITUD DE APROBACION DE ESTIMACIONES;

LA FALTA O ATRASO EN EL PAGO DE ESTIMACIONES;

LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS;

LA SOLICITUD DE CONCEPTOS NQ PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL Y CANTIDADES ADICIONALES;

LA SOLICITUD DE CONVENIOS MODIFICATORIOS;
EL AVISO DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS.

EL REGISTRO DE LOS ASPECTOS SENALADOS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES DE CADA UNA DE LAS PARTES, SE

REALIZARA SIN PERJUICIO-DE QUE LOS RESPONSABLES DE LOS TRABAJIOS PUEDAN ANOTAR EN LA BITACORA

CUALESQUIERA OTROS QUE SE PRESENTEN Y QUE SEAN DE RELEVANCIA PARA LA OBRA DE QUE SE TRATE.

DECIMA QUINTA. - MODIFICACION DEL PLAZO DE EJECUCION. - “EL AYUNTAMIENTO” DURANTE LA VIGENCIA DEL

N

PRESENTE CONTRATO Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, PODRA MODIFICAR EN TIEMPO EL MISMO,
MEDIANTE LA CELEBRACION DE CONVENIOS EN LOS QUE SE PACTARAN LAS NUEVAS CONDICIONES, DEBIENDO
OBSERVAR LO PERTINENTE Y PREVISTO EN EL ARTICULO 107 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

PARA EFECTO DE LA PROCEDENCIA DE LA MODIFICACION DE ESA CONDICION, EN LO QUE CONCIERNE AL
PROCEDIMIENTO SE DEBERA OBSERVAR PREVIAMENTE A QUE SE AGOTE EL PLAZO PACTADO EN EL CONTRATO
ORIG!INAL, DEBERA ELABORARSE UN PREFINIQUITO DEL AVANCE DE LA OBRA; AS TAMBIEN, EL RESPONSABLE DEL
AREA TECNICA ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS, DEBERA CONTAR CON ELEMENTOS OBJETIVES Y
DOCUMENTALES QUE LO JUSTIFIQUEN, CONSISTENTES EN LAS NQOTAS DE BITACORA, LOS PERIODOS
JUSTIFICADOS DE SUSPENSION, EN CASO'DE DARSE, O INCREMENTO EN TIEMPO DE TRABAJOS Y DE IGUAL FOR

PARA LA CELEBRACION DEL CONVENIO, SE PROCURARA QUE EL NUEVO PLAZO NO REBASE EL PERIODO DE
INVERSION DE QUE SE TRATE, A MENOS QUE SE CUENTE CON SALDO DISPONIBLE O SE TENGA LA AUTORIZACION
EXPRESA'Y POR ESCRITO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION.

EN LO QUE CONCIERNE A LA MODIFICACION DEL PLAZO Y MEDIANTE LA CELEBRACION DEL RESPECTIVO
CONVENIO, LAS PARTES SE SUIETARAN A LO PREVISTO, EN LO QUE RESULTE APLICABLE A ESA CONDICION, LO
PREVISTO EN LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ENTRE LAS CUALES, SE REQUERIRA QUE S|
“EL CONTRATISTA” SE PERCATA DE LA IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EJECUCION

Palacio Municipal s/n
Centro, 37970
Tlerra Blanca, Gto.
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ANOTACION EN LA BITACORA, PRESENTANDO DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO, SU SOLICITUD DE
AMPLIACION Y LA DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA.

A SU VEZ, “EL AYUNTAMIENTO” DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION GE
LA SOLICITUD RESOLVERA LO CONDUCENTE, DE TAL MANERA QUE, SI FUERE FAVORABLE PARA “EL
TlERRA CONTRATISTA”, DETERMINANDO EL NUMERO DE DiAS QUE A SU JUICIO DEBE COMPRENDER LA PRORROGA,

BLANCA CELEBRANDO EL O LOS CONVENIOS RESPECTIVOS.

ce“c“ de -ﬁ LAS MODIFICACIONES AL PLAZO SERAN INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTO, DEBIENDD

CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO LOS FINES DE SU FORMALIZACION PUEDAN INTEGRARSE EN
UN SOLO DOCUMENTO.

ADMINISTRACION 2024-2027
PARA LA PROCEDENCIA DE LA MODIFICACION DE ESTA CONDICION, DEBERA EXISTIR PREVIA JUSTIFICACION DEL
AREA TECNICA' CORRESPONDIENTE, SUSTENTADA EN UN DICTAMEN TECNICO DEBIDAMENTE FUNDADO Y
MOTIVADO EN EL QUE SE FORMULEN LAS MANIFESTACIONES TECNICAS, LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QU=
SOPORTEN LA NECESIDAD DE LA MODIFICACION DEL CONTRATO.

DECIMA SEXTA. - MODIFICACION AL MONTO DEL CONTRATO. - SOLAMENTE PROCEDERA LA MODIFICACION DE_
CONTRATO EN CUANTO A LAS CONDICIONES DE VOLUMEN DE OBRA Y MONTO, POR RAZONES FUNDADAS ¥
EXPLICITAS, MEDIANTE LA CELEBRACION DE CONVENIOS EN LOS QUE SE PACTARAN LAS MODIFICACIONES D2
ESAS CONDICIONES Y PARA TAL EFECTO DEBERA OBSERVARSE LO PREVISTO POR EL ARTICULO 107 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTARO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO.

PARA EL CASO DE VALIDACION DE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO Y VOLUMENES EXCEDENTES DEBERL
REALIZARSE DE MANERA JUSTIFICADA Y DOCUMENTADA CORRESPONDIENDO AL TITULAR DEL AREA TECNICZ
ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE “EL AYUNTAMIENTO” EN ESTE CASO, LOS PRECIOS DE LOS
CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO DEBERAN SER DEBIDAMENTE AUTORIZADOS ANTES DE SU EJECUCION EN
OBRA, PERO PREVIAMENTE "EL CONTRATISTA" PRESENTARA LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE,

ASIMISMO, ENTRE OTRAS CONDICIONES PARA TAL EFECTO DF LA MODIFICACION DE MONTO, LAS CONDICIONES \
NO DEBERAN EN MODO ALGUNO AFECTAR LAS QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA, CARACTERISTICAS -
ESENCIALES DEL PROYECTO Y OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR LA CUALQUIER

FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE LA MATERIA,

ADEMAS, LA CELEBRACION DEL CONVENIO MODIFICATORIO, NO DEBERA LLEVARSE A CABO PARA CAMBIAR LOS
ALCANCES INTEGRALES DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL CONTRATO ORIGINAL.

EN CUANTO A LA PROCEDENCIA, EL RESPONSABLE DEL AREA TECNICA ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, DEBERA CONTAR CON ELEMENTOS OBJETIVOS Y DOCUMENTALES QUE LO JUSTIFIQUEN,
CONSISTENTES EN NOTAS DE BITACORA, LA IDENTIFICACION PRECISA DE LOS CONCEPTOS FUERA DE CATAL GO,
LOS VOLUMENES EXCEDENTES EJECUTABOS, LAJUSTIFICACION DE LAS MODIFICACIONES AL PROYECTO, EL PAGD
DE AJUSTE DE COSTOS, ENTRE OTRQS.

ADEMAS, DEBERA CONSIDERARSE QUE PREVIAMENTE A QUE SE AGOTE EL MONTO PACTADO EN EL CONTRATO
ORIGINAL, DEBERA ELABORARSE UN PREFINIQUITO DEL AVANCE DE LA OBRA.

TRATANDOSE DE VOLUMENES DE OBRA EXCEDENTES, ESTOS SE PAGARAN A LOS PRECIOS PACTADOS
ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, LOS PRECIOS DEBERAN SER AUTORIZADOS
PREVIAMENTE A SU EJECUCION, PREVIA SOLICITUD DEL CONTRATISTA, CONFORME AL COSTO DE INSUMOS
VIGENTE EN EL MERCADO O EN EL TABULADOR DE LA CONTRATANTE; EN EL ENTENDIDO DE QUE PARA LA
FIJACION DE ESTOS PRECIOS, LOS CONSUMOS Y RENDIMIENTOS DEBERAN APLICAR EL MISMO CRITERIO QUE
HUBIEREN SEGUIDO PARA DETERMINAR LOS PRECIOS DEL CONTRATO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE NO SERAN
SUSCEPTIBLES DE AJUSTE DE COSTOS.
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LA CULMINACION FiSICA DE LOS TRABAJOS NO SERA IMPEDIMENTO PARA MODIFICAR EL MONTO DEL CONTRATO EN
EL SUPUESTO DE QUE HUBIESEN QUEDADO TRABAJOS POR LIQUIDAR A “EL CONTRATISTA”.

CONCLUIDA LA OBRA, SI DEL FINIQUITO SE DESPRENDE ADEUDO A FAVOR “EL CONTRATISTA”, “EL
AYUNTAMIENTO” PODRA CELEBRAR CONVENIOS DE LIQUIDACION, VERIFICANDO EN FORMA PREVIA A SU

TlERRA CELEBRACION, QUE LA NECESIDAD DEL CONVENIO SE ENCUENTRE JUSTIFICADA, QUE SE CUENTE CON
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y QUE EL MONTO RESPECTIVO HAYA SIDO AUTORIZADO TANTO TECNICA COMD
BLANCA ECONOMICAMENTE. PARA EFECTO DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SE DEBE ENTENDER EN EL SENTIDO CE

COMPETENTE, POR LO MENOS SE ENCUENTRE EN TRAMITE LA GESTION DEL RECURSO, CON EL PROPOSITO CE
ESTAR EN POSIBILIDAD DE PROCEDER EN LOS TERMINOS DE LOS DOS ULTIMOS PARRAFOS DEL ARTICULO 111 CE

ADMBSSTRACION 2024-2027 LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS CE
GUANAJUATO.

cercu de -'ti QUE, SI NO SE TIENE EL OFICIO DE AUTORIZACION CORRESPONDIENTE EMITIDO POR LA DEPENDENCIA

ASIMISMO, EL AREA TECNICA ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERA JUSTIFICAR LA
SUSCRIPCION DEL CONVENIO PRECISANDQ EL ORIGEN DEL ADEUDO, LA RAZON POR LA QUE SE GENERO Y LA
CAUSA POR LA CUAL NO FUE POSIBLE LIQUIDAR DICHO ADEUDO EN EL FINIQUITO.

EN LA CELEBRACION DE CONVENIOS MODIFICATORIOS EN COSTO, PROCEDERA EL OTORGAMIENTO D3
ANTICIPOS, SIEMPRE Y CUANDO EL INCREMENTO. DE VOLUMENES DE OBRA ASI LO JUSTIFIQUE Y EXISTA SALDO
DISPONIBLE DEBIDAMENTE VALIDADO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION.

PARA ESTE CASO, EN LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN AL AMPARO DE CONVENIOS DONDE NO SE HAYAM
CONSIDERADO ANTICIPOS, NO SE DEBERA REALIZAR NINGUNA AMORTIZACION, NI AFECTACION EN EL AJUSTE DE
COSTOS, SALVO QUE POR EL CAMBIO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL SE HUBIEREN OTORGADO, DE ACUERDO COM
LO DISPUESTO EN TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 28 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJIUATO.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO SERAN INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTO, DEBIENDC
CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO LOS FINES DE SU FORMALIZACION PUEDAN INTEGRARSE EN
UN SOLO DOCUMENTO.

PARA LA PROCEDENCIA DE LA MODIFICACION DE ESTA CONDICION, DEBERA EXISTIR PREVIA JUSTIFICACION DEL
AREA TECNICA CORRESPONDIENTE, SUSTENTADA ‘EN UN DICTAMEN TECNICO DEBIDAMENTE FUNDADO Y
MOTIVADO EN EL QUE SE FORMULEN LAS MANIFESTACIONES TECNICAS, LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE
SOPORTEN LA NECESIDAD DE LA MODIFICACION DEL CONTRATO.

IGUALMENTE SERA PROCEDENTE LA MODIFICACION DE LOS CONTRATOS APLICABLES PARA LA CLAUSULA QUE
ANTECEDE Y ESTA, CUANDO DERIVADO DE LOS AVANCES TECNOLOGICOS DE INGENIERIA, CIENTIFICA O DE
ALGUNA OTRA NATURALEZA, RESULTE CONVENIENTE PORQUE REPRESENTAN MEJORES CONDICIONES PARA EL
ENTE PUBLICO CONTRATANTE O PARA LA OPERACION'Y FUNCIONALIDAD DE LAS OBRAS,

EN LO RELATIVO A AUTORIZACION DE VOLUMENES EXCEDENTES O CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, *
CONTRATISTA” SE SUJETARA A LO PREVISTO POR LOS ARTICULOS 210, 211 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
MATERIA, PRECISADA EN LA PRESENTE CLAUSULA, AS{ TAMBIEN, CUANDO “EL AYUNTAMIENTO” REQUIERA DE LA
EJECUCION DE VOLUMENES EXCEDENTES NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO Y ESTOS SE
HAYAN AUTORIZADO, SE HAYA FORMALIZADO O NO EL CONVENIO, “EL CONTRATISTA” UNA VEZ EJECUTADOS LOS
TRABAJOS, ELABORARA SUS ESTIMACIONES Y LAS PRESENTARA AL SUPERVISOR DE OBRA EN LA FECHA DE CORTE
MAS CERCANA PARA EL PAGO DE DICHAS ESTIMACIONES.

DECIMA SEPTIMA. - VIGILANCIA DE LOS TRABAIOS Y DE LA ENTREGA Y RECEPCION DE LAS OBRAS, TRABAIOS Y
LIQUIDACIONES. - LA VIGILANCIA, CONSERVACION Y LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EL MOMENTO DE SU
ENTREGA-RECEPCION, SERAN RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”

Palacio Municipal s/ AS{ EN LO QUE RESPECTA A LA ENTREGA-RECEPCION, "EL CONTRATISTA” ASENTARA EN LA BITACORA Y
Centro, 37970

Tierra Blanca, Gto. Pagina 21 de 35 ; d

419 690 30 08
TlerraBlanca-gto.gob.mx

Ty




TIERRA
BLANCA

Corca de fi

ADMINISTRACION 2024-2027

Palacio Municipal s/n
Centro, 37970
Tlerra Blanca, Gto.

419 690 30 08

CONTRATO No. PMTB/OP/RAMOXXXIII/AD/02/26

COMUNICARA POR ESCRITO A “EL AYUNTAMIENTO” LA TERMINACION DE LA OBRA QUE LE FUE ENCOMENDALA,
DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE ESTO OCURRA Y ESTE VERIFICARA QUE A
MISMA ESTE DEBIDAMENTE CONCLUIDA DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES O SOLICITARA QUE 3E
REALICEN LAS ADECUACIONES O CORRECCIONES PERTINENTES.

“EL AYUNTAMIENTO” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES FISICAS PARCIALES DE LOS TRABAJOS CUANDO SIN ESTER
CONCLUIDA LA OBRA, EXISTAN TRABAJOS TERMINADOS, IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y
CONSERVARSE; DEBIENDO PARA EL EFECTO LEVANTAR UN ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCION
PARCIAL Y RESOLVER EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA HASTA SU CONCLUSION TOTAL.

RECEPCION FINAL.- EN LO QUE RESPECTA A LA RECEPCION FINAL DE LOS TRABAJOS SE HARA CONSTAR A TRAVES
DE ACTA ADMINISTRATIVA, DEBIDAMENTE FIRMADA POR “EL AYUNTAMIENTO”, “EL CONTRATISTA” Y, EN SJ
CASO, EL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL Q BIEN, SI CORRESPONDE AL ORGANO DE CONTRCL
ESTATAL CUALQUIERA QUE SEA SU DENOMINACION, DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO CE
GUANAJUATO, ELABORADA DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA
LLEVADO A CABO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. DURANTE LA FORMALIZACION DE TAL ACTA, LA CONTRATISTA
DEBERA EXHIBIR LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS.

EN LO QUE CONCIERNE A LOS REQUISITOS PARA LA ELABORACION DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION; INICIO DE_
PROCEDIMIENTO DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS; REPARACION DE DEFICIENCIAS, AS{ COMO EL CONTENIDO D=
DICHA ACTA; EN SU CASO ENTREGA-RECEPCION PARCIAL DE TRABAJOS Y SU CORRESPONDIENTE ACTA, SE
OBSERVARAN LAS DISPOSICIONES REFERIDAS EN LOS ARTICULQS 245, 246, 247, 249, 250 Y 251 DEL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA'Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO.

CUANDO EXISTA OPOSICION DE LA CONTRATISTA O CONTROVERSIA ENTRE LAS PARTES, EN LA ELABORACION DEL
FINIQUITO, SE LLEVARA A CABO LA RECEPCION DE LA OBRA O SERVICIO, DE MANERA UNILATERAL.

LA NEGATIVA U OMISION EN LA ENTREGA DE LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS EN EL CIERRE UNILATERAL DE LOS
CONTRATOS O CONVENIOS NO-EXIME A “EL CONTRATISTA” DE LA RESPONSABILIDAD QUE PUDIERA RESULTARLE
POR VICIOS O DEFECTOS OCULTOS EN LOS TRABAJOS, CON INDEPENDENCIA DE LAS SANCIONES A QUE SE HAGA
ACREEDORA DE CONFORMIDAD CON ESTE CONTRATO Y LO QUE ESTABLEZCA LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

ESTIPULACIONES INDEPENDIENTES RESPECTO DEL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCION. - NO OBSTANTE,
CONCLUIDA LA OBRA, “EL CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS
OCULTOS, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS
SENALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

EN ESE CASO, PARA GARANTIZAR DURANTE DOCE MESES EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A\ QUE SE
REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, SE ESTARA A 'LO ESTABLECIDO EN LA FRACCION Il DEL ARTICULO 80 DE
EN CUANTO A QUE DICHA GARANTIA TENDRA VIGENCIA A PARTIR DE LA ENTREGA FISICA TOTAL DE LA OBERA.
AL TERMINO DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA NO HAY INCONFORMIDAD DE “EL AYUNTAMIENTO, ESTA
LIBERARA.

PARA TAL EFECTO “EL AYUNTAMIENTQ” PODRA-EFECTUAR UNA NUEVA REVISION DE DICHOS TRABAJOS, DENTRO
DE LOS CINCO DIAS HABILES POSTERIQRES A LA SOLICITUD DE LIBERACION DE LA GARANTIA, PARA PERCATARSE
DE QUE NO APARECIERON VICIOS OCULTOS, ASENTANDO LOS RESULTADOS DE MANERA FORMAL; Y, EN SU CASO,
PROCEDERA A LA LIBERACION DE LA GARANTIA, DE LO CONTRARIO PROCEDERA A SOLICITAR SU REPARACION, DE
SER POSIBLE, O APLICARA LA GARANTIA, ¥ DE SER NECESARIO INICIARA UN PROCESO DE NATURALEZA CIVIL EN
CONTRA DE LA CONTRATISTA PARA LA OBTENCION DE LA REPARACION TOTAL DEL DARIO.

REPARACION DE DEFECTOS O VICIOS EN LOS TRABAJOS. - PARA EFECTO DE LO ANTERIOR, CUANDO APARECIEREN
DEFECTOS O VICIOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO CUBIERTO POR LA GARANTIA, “EL AYUNTAMIENTO”

\
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PODRA NOTIFICARLO POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, PARA QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O
REPOSICIONES CORRESPONDIENTES DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE TREINTA DIAS NATURALES.
TRANSCURRIDO ESTE PLAZO SIN QUE SE HUBIEREN REALIZADO, “EL AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A HACER
EFECTIVA LA GARANTIA. SI LA REPARACION REQUIERE UN PLAZO MAYOR, LAS PARTES PODRAN CONVENIRLO,
DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTIA,

TIERRA

BMNCA LA LIBERACION DE LA GARANTIA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y POR CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD CONSTITUIDA MEDIANTE FIANZA, EXTRA SUJETA A LO PREVISTO EN LA POLIZA DE GARANTIA
ce‘.c“ de -ti QUE SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 135 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.
ADMBSSTRACIONZOA20T | TERMINO DE LA OBRA "EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ENTREGAR JUEGOS DE PLANOS Y PRESUPUESTO DE LA
OBRA ACORDE A LOS TRABAIOS EJECUTADOS, S| HUBO MODIFICACION DE PROYECTO PREFERENTEMENTE EN
COPIA MAGNETICA.

“EL AYUNTAMIENTO” PODRA PEDIR A “EL CONTRATISTA” ENTREGUE UNA RELACION DE PROVEEDORES AL INICIO ™
EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA Y DE [GUAL FORMA "EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE A ENTREGAR CARTAS
DE NO ADEUDO A PROVEEDORES PARA PODER FINIQUITAR SUS OBRAS FINANCIERAMENTE.

DECIMA OCTAVA. - DE LAS RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA” EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. - “EL
CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, Y DEBERA SUJETARSE A TODOS
LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION
ASI COMO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS AL EFECTO POR “EL AYUNTAMIENTO”.

AS{ TAMBIEN, SERAN RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA” LOS DANQS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POF
SU INOBSERVANCIA, ASI COMO LOS CAUSADOS POR LA EJECUCION DE TRABAJOS FUERA DE ESPECIFICACIONES
CONTRATADAS O DISTINTAS A LO PREVISTO EN EL PROYECTO EJECUTIVO

DE IGUAL MANERA SERAN RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LOS DANOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS A “EL
AYUNTAMIENTO” CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS DERIVADOS DE UN PROYECTO EJECUTIVO

DEFICIENTE, EN EL CASO DE QUE COMO PROFESIONAL Y EXPERTO EN LA MATERIA NO DETECTE LA DEFICIENCIA, O

AUN DETECTANDOLA, NO PREVENGA A LA CONTRATANTE YA SEA POR BITACORA O POR ESCRITO, DE QUE AL \
EJECUTAR LA OBRA EN LAS CONDICIONES DE PROYECTO, NECESARIAMENTE SE PRESENTARA UNA DEFICIENCIA, 53

LAS DEFICIENCIAS QUE SEAN RESULTADO DE UN-PROYECTO EJECUTIVO INADECUADO, O POR FALTA DE

DEFINICIONES QUE ALTEREN EL PROCESO O EJECUCION DE LOS TRABAIOS, SERAN RESPONSABILIDAD DE “EL
AYUNTAMIENTO",

EN ESE CASO, A SU VEZ, PODRA “EL AYUNTAMIENTO” TENDRA SUS DERECHOS A SALVO PARA PROCEDER
CONFORME A DERECHO EN CONTRA DE QUIEN HUBIERE EJECUTADO EL PROYECTO EJECUTIVO DEFICIENTES

“EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES LABORADES,

FISCALES Y EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL. \\
PARA EFECTO DE LO ANTERIOR, SERA RESPONSABLE DE LAS RECLAMACIONES QUE EN CONTRA DE EL O DE “EL

AYUNTAMIENTO”, PRESENTEN O PUDIERAN PRESENTAR LAS PERSONAS CONTRATADAS PARA LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, A “EL CONTRATISTA” POR EL “EL AYUNTAMIENTO”, DE MANERA QUE A ESTE
ULTIMO EN NINGUNA FORMA PODRA CONSIDERARSELE COMO PATRON SUSTITUTO POR NO TENER RELACION
ALGUNA CON EL PERSONAL CONTRATADO POR “EL CONTRATISTA”, ASI COMO TAMPOCO CON LOS PROVEEDORES
DE ESTE.

EN ESTE CASO, “EL CONTRATISTA” ASUME LA OBLIGACION A SU CARGO DE SACAR A SALVO “EL AYUNTAMIENTO”
DE CUALQUIER RECLAMACION DERIVADA DE PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL, RESPONSABILIDAD CIVIL O
. o MERCANTIL DE CUALQUIER NATURALEZA'Y FISCAL.
Palacio Municipal s/n
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CUANDO POR LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LA OBRA “EL AYUNTAMIENTO” CUENTEN O
REQUIERAN DE NORMAS TECNICAS PARA APLICAR EN SUS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION,
DEBERAN EXISGIR SU CUMPLIMIENTO Y EN ESE CASO, EXIGIRA SU CUMPLIMIENTO A “EL CONTRATISTA”.

OBLIGACIONES QUE DERIVAN DE LA SUBCONTRATACION. - “EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE
LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIERAN CON LAS PERSONAS QUE SUBCONTRATEN PARA LA REALIZACION DE LAS
OBRAS O SERVICIOS. LOS SUBCONTRATISTAS NO TENDRAN NINGUNA ACCION O DERECHO QUE HACER VALER EN
CONTRA DE “EL AYUNTAMIENTO”

DE CONFORMIDAD CON EL PARRAFO ANTERIOR S| “EL AYUNTAMIENTO” FUERE OBJETO DE RELACION EN VIRTUD
DEL EJERCICIO DE ALGUNA ACCION LEGAL POR PARTE DEL ALGUN SUBCONTRATISTA “EL CONTRATISTA” TENDRA
LA OBLIGACION DE ATENDER Y SOLUCIONAR EL OBJETO MATERIA DE LA RECLAMACION SIN RESPONSABILIDAD
PARA “EL AYUNTAMIENTO",

RESPONSABILIDAD POR TRABAJOS EXCEDENTES O NO CONTRATADOS. - S| “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS
POR- MAYOR VALOR DEL CONTRATADOC, SIN MEDIAR ORDEN POR ESCRITO DE “EL AYUNTAMIENTO”,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI MODIFICACION ALGUNA DE_
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO. DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O
CONFORME A LAS ORDENES ESCRITAS DE “EL AYUNTAMIENTO”, ESTE PODRA ORDENAR SU DEMOLICION,
REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE
HARA POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA” SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POF
ELLO. EN ESTE CASQ, “EL AYUNTAMIENTO”, SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL C
PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICION O REPARACION DE
LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA SU TERMINACION.

DECIMA NOVENA. - PENAS CONVENCIONALES. - LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN POR ATRASOS EN LAS
FECHAS ESTABLECIDAS EN-LOS-PROGRAMAS DE EJECUCION-DE LOS TRABAJOS, DE SUMINISTROS O UTILIZACION
DE LOS INSUMOS, AS[ COMO EN LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS PACTADA EN ESTE CONTRATO O
POR CUALQUIER OTRA CAUSA JUSTIFICADA QUE ASI LO AMERITE, POR CAUSAS IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”.

LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE QUE “EL AYUNTAMIENTO” OPTE POR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO.

LAS PENAS CONVENCIONALES, SERAN DETERMINADAS EN FUNCION DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE
HAYAN EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAMENTE EN LA FECHA PACTADA EN EL CONTRATO PARA LA
CONCLUSION TOTAL DE LA OBRA A RAZON DEL 5/1000 (CINCO AL MILLAR) Y PARA SU DETERMINACION, SE
APLICARAN SOBRE LOS MONTOS DE LOS TRABAJIOS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONSIDERANDO LOS AJUSTE DE
COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

LAS PENAS CONVENCIONALES UNICAMENTE PROCEDERAN CUANDO OCURRAN CAUSAS IMPUTABLES\A “EL
CONTRATISTA”; LA DETERMINACION DEL ATRASO SE REALIZARA CON BASE EN LAS FECHAS PARCIALES & D
TERMINACION FIJADA EN EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO.

AS[ TAMBIEN, SE ESTABLECE QUE SE'PACTA PENAS CONVENCIONALES APLICABLES POR ATRASO DURANTE LA
VIGENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS Y DURANTE SU VIGENCIA, EN ESTE CASO, SE APLICARAN RETENCIONES ECONOMICAS A LAS
ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LA FECHA QUE SE DETERMINE EL ATRASO, LAS CUALES
SERAN CALCULADAS EN FUNCION DEL AVANCE EN LA EJECUCION DE LOS MISMOS CONFORME A LA FECHA DE
CORTE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES PACTADA EN EL CONTRATO, EN ESTE SUPUESTO SE ESTABLECE COMO
PENA A RAZON DE 1/1000 (UNO AL MILLAR) Y DETERMINARAN SOBRE LOS MONTOS DE LOS TRABAIOS PENDIENTES
DE EJECUTAR, CONSIDERANDQ LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

“EL CONTRATISTA” PODRA RECUPERAR EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES ECONOMICAS EN LAS SIGUIENTE
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ESTIMACIONES, SI REGULARIZAN LOS TIEMPOS DE ATRASO CONFORME AL CITADO PROGRAMA; EN CASO
CONTRARIO, VENCIDA LA FECHA DE TERMINACION PACTADA, EL MONTO RETENIDO SE VOLVERA DEFINITIVD.
UNA VEZ CUANTIFICADAS LAS RETENCIONES ECONOMICAS O LAS PENAS CONVENCIONALES, ESTAS SE HARAN D=L
CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA” MEDIANTE NOTA DE BITACORA U OFICIO.

TIERRA EL ATRASO EN LA FJECUCION DE LOS TRABAJOS QUE TENGA LUGAR POR LA FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES,
BM.NCA QUE NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” Y QUE SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE ACREDITADO, NO SE
CONSIDERARA COMO CAUSA DE APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES NI COMO INCUMPLIMIENTO DEL

ce“cu de ‘ﬁ CONTRATO Y CAUSA DE RESCISION ADMINISTRATIVA.

TAL SITUACION DEBERA DOCUMENTARSE Y REGISTRARSE EN LA BITACORA.
ADMBNISTRACION 2024-2027

LAS RETENCIONES POR EL DESFASAMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRA CON CARACTER DEFINITIVO, SERAN
RESTADAS AL MONTO FINAL DE LAS PENALIZACIONES APLICADAS POR INCUMPLIMIENTO EN LA TERMINACION EN
LA FECHA PACTADA EN EL CONTRATO DE LA OBRA. SI QUEDARE SALDO, ESTE SERA DEVUELTO A “EL
CONTRATISTA”, SI POR EL CONTRARIO AUN QUEDARE SALDO EN CONTRA DE ELLA, LE SERA REQUERIDA S
LIQUIDACION UNA VEZ DETERMINADA LA CANTIDAD O BIEN, SERA PARTE DE LOS SALDOS A REQUERIR ¥
LIQUIDAR EN EL FINIQUITO.

CUANDO “EL AYUNTAMIENTO” HAYA CONTRATADO SERVICIOS DE SUPERVISION EXTERNA Y/O DE CONTROL D3
CALIDAD EN LA EJECUCION DE LA OBRA Y SE REGISTRE ATRASO EN LA MISMA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”
ESTE SE OBLIGA A PAGAR LOS IMPORTES QUE RESULTEN DE DICHOS SERVICIOS A TITULO DE PENA
CONVENCIONAL, DURANTE EL PERIODO DE DESFASAMIENTO, ESTO ES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE DEBIO
TERMINAR LA OBRA, SEGUN EL PROGRAMA Y HASTA LA FECHA REAL DE TERMINACION.

“EL CONTRATISTA” ACEPTA, QUE A TRAVES DE “EL AYUNTAMIENTO”, LOS IMPORTES QUE RESULTEN DURANTE EL
PERIODO DE DESFASAMIENTO MOTIVADO POR EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA, LE SEAN DEDUCIDOS
DE LAS ESTIMACIONES Y PUESTOS A DISPOSICION DE LA EMPRESA SUPERVISORA Y/O DE CONTROL DE CALIDAD.

CUANDO EXISTA INCUMPLIMIENTO EN LAS FECHAS PARCIALES O DE LA FECHA DE TERMINACION, PREVIAMENTE
“EL AYUNTAMIENTO” PODRA CONCEDER PLAZO POR UNA SOLA VEZ PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS
DEL CONTRATO, SIN AJUSTE DE COSTOS E IMPONIENDO UNA MULTA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 125 Y
CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL DIVERSO 128 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO; O BIEN, INICIAR EL
PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO CON LAS CONSECUENCIAS QUE LA RESPECTIVA
RESOLUCION ACARREA.

SI UNA VEZ CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS Y DETERMINADAS LAS PENAS CONVENCIONALES,
RESULTA SALDO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA” POR CONCEPTO DE RETENCIONES ECONOMICAS, “EL
AYUNTAMIENTO” DEBERA DEVOLVER DICHO SALDO AL MISMO, SIEMPRE Y CUANDO NO EXISTAN NINGUN OTRO
SALDO EN SU CONTRA AL REQUERIR EN EL FINIQUITO. \

LAS

CUANDO SE CELEBREN CONVENIOS QUE MODIFIQUEN EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO,
RETENCIONES O PENAS CONVENCIONALES SE CALCULARAN CONSIDERANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN
NUEVO PROGRAMA CONVENIDO.

VIGESIMA. - SUSPENSION TEMPORAL DE LA OBRA Y SUSPENSION DEL CONTRATO. - “EL AYUNTAMIENTO” PODRA
SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA, EN CUALQUIER MOMENTO, POR
CAUSAS JUSTIFICADAS, ENTRE LAS CUALES SE INDICA:

|.- POR FALTA DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PROVOCADA POR CAUSAS IMPREVISIBLES; O

Il.- POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE ACREDITADO.

Palacio Municipal s/n

Centro, 37970 CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES “EL AYUNTAMIENTO/.,,E_ﬁT-
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PAGARA A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME AL FINIQUITO CORRESPONDIENTE; AS
COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES QUE SEAN RAZONABLES Y COMPROBABLES.

CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LA OBRA, “EL AYUNTAMIENTO” O “ZL
CONTRATISTA” PODRAN SOLICITAR LA SUSPENSION DE LA OBRA O LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

TIERRA “EL AYUNTAMIENTO” DEBERA RESOLVER LO CONDUCENTE EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE VEINTE DIaS
BLANCA ¢

d T UNA VEZ TRANSCURRIDAS Y SOLUCIONADAS LAS CAUSAS QUE ORIGINARON LA SUSPENSION DE LA OBRA, SE
(',el‘Ctl 9 | NOTIFICARA LA REANUDACION EN FORMA INMEDIATA.

ADABRESTRACION 2024-202 EN LO QUE RESPECTA- AL PROCEDIMIENTO DE LA SUSPENSION, CUANDO SE DE EL SUPUESTO, “EL
AYUNTAMIENTO”, NOTIFICARA PERSONALMENTE Y POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA" ESA DETERMINACION,
SENALANDO LAS CAUSAS PRECISAS QUE LA MOTIVAN, DEBIENDO CONSIDERAR LA FECHA DE INICIO, AS{ COMO LA
FECHA PROBABLE PARA LA REANUDACION DE LOS TRABAJOS, SENALANDO, ADEMAS, LAS ACCIONES O MEDIDAS
CONDUCENTES EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

EN TODOS LOS CASOS DE SUSPENSION SE DEBERA REALIZAR LA ANOTACION CORRESPONDIENTE EN LA BITACORZ,
ADEMAS SE LEVANTARA ACTA CIRCUNSTANCIADA, EN LA QUE, ENTRE OTRAS COSAS, SE HARA CONSTAR CO
PRECISION EL AVANCE DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA MEDICION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SALVO
QUE “EL AYUNTAMIENTO” ESTIME QUE CON LA PRIMERA ES SUFICIENTE.

“EL AYUNTAMIENTO” UNA VEZ DETERMINADA Y NOTIFICADA LA SUSPENSION, PROCEDERA A LEVANTAR EL ACTA
CIRCUNSTANCIADA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 220 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, PARA ASENTAF
EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LOS TRABAJOS, ENTRE OTRAS CONDICIONES RELATIVAS PRECISAMENTE £
LAS CAUSAS DE LAS SUSPENSION, LA SITUACION LEGAL, ADMINISTRATIVA, TECNICA Y ECONOMICA EN LA QUE SE
ENCUENTREN LOS TRABAJOS O LA PARTE QUE VAYA A SUSPENDER, TIEMPO DE DURACION DE LA SUSPENSION,
FECHA PROBABLE PARA LA REANUDACION Y OTRAS MEDIDAS RESPECTO AL PERSONAL, EQUIPO QUE SE RETIRA,
DETERMINACION DEL PROGRAMA DE EJECUCION QUE SE APLICARA, MEDIDAS DE PROTECCION QUE RESULTEN
PARA SALVAGUARDAR LOS TRABAJOS REALIZADOS, EL LUGAR DE TRABAJO, INSTALACIONES Y EQUIPOS, ENTRE
OTRAS CIRCUNSTANCIAS RELACIONADAS CON LA SUSPENSION Y MEDIDAS PERTINENTES.

CUANDO SE EXTINGAN LOS MOTIVOS, CAUSAS O SE CUMPLAN LAS CONDICIONES POR LAS CUALES, DERIVO LA
SUSPENSION, SE NOTIFICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA", DEBIENDO EN ESTE CASO, PRORROGAR LA
FECHA DE TERMINACION EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO QUE COMPRENDE LA SUSPENSION, SIN MODIFICAR
EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO, CUANDO NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, EN ESE SUPUESTO,
DEBIENDO SE REPROGRAMAR LOS TRABAJOS EN CASO DE QUE PROCEDA CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA'Y
LAS PARTES PODRAN CELEBRAR EL CONVENIO CORRESPONDIENTE.

COMO CONSECUENCIA DE LA SUSPENSION, POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL AYUNTAMIENTO”, PAGARA A “EL
CONTRATISTA", LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME AL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, ASI COMQ, LOS
GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES Y COMPROBABLES.

NO SERA MOTIVO DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL PROVEEDOR DE
MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, CUANDO DICHO SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD “EL
CONTRATISTA”.

SI LA SUSPENSION DERIVA POR CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR, NO EXISTIRA NINGUNA RESPONSABILIDAD
PARA LAS PARTES, DEBIENDO SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE LA SUSPENSION Y
LAS FECHAS DE REINICIO Y TERMINACION DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION
ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO. SIN EMBARGO, CUANDO LOS TRABAJOS RESULTEN DANADQS O DESTRUIDOS Y
ESTOS REQUIERAN SER REHABILITADOS O REPUESTOS, DEBERAN RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA

CELEBRACION DE UN CONVENIO EN LOS TERMINOS DEL ARTfCULO 107 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIEMPRE QUE
Palacio Municipal s/n
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NO SE UTILCEN PARA CORREGIR DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTABLES “EL
CONTRATISTA”.

EN ESE SUPUESTO, UNICAMENTE LE SERAN RECONOCIDOS Y PROCEDENTES A FAVOR DE "EL CONTRATISTA” LOS
GASTOS NO RECUPERABLES POR LOS CONCEPTOS ENUNCIADOS EN LAS FRACCIONES III, IV Y VV DEL ARTICULO 220
TIERRA DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y

BMNCA LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

d SI LAS CAUSAS DE LA SUSPENSION LLEGAREN A PROLONGARSE POR MAS DE TREINTA DIAS NATURALES Y NO

(',QTCﬂ (4 -ﬁ EXISTAN LAS CONDICIONES PARA LA REANUDACION DE LA MISMA, “EL AYUNTAMIENTO”, PODRA DAR PCR
TERMINADO ANTICIPADAMENTE SIGUIENDO LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 97 Y 98 DE LA LEY DE OBRA

ADMBESTRACION2024-2027  PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

CUANDO POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, ADEMAS DE LAS
SENALADAS EN LA LEY DE LA MATERIA, SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LA OBRA, “EL AYUNTAMIENTO” D
“EL. CONTRATISTA" NOTIFICARAN POR ESCRITO A LA PARTE CORRESPONDIENTE LA SUSPENSION TEMPORAL DEL
CONTRATO, LA QUE SE DEBERA RESOLVER, UNA VEZ VALORADAS LAS CAUSAS EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA D=
VEINTE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR:DELA.FECHA DE RECEPCION DE LA NOTIFICACION; EN CASO D=
NEGATIVA LA PARTE INTERESADA PODRA RECURRIR A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA O JUDICIAL, PARA
DEMANDAR LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

PARA EFECTQOS DEL ARTICULO 95 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON La
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EL CASO FORTUITO Y LA FUERZA MAYOR SE
TRADUCEN EN UN ACONTECIMIENTO INESPERADO, ACCIDENTAL ORIGINADO POR ALGUNA CAUSA AJENA A LA
VOLUNTAD HUMANA QUE PROVOCA IMPEDIMENTO PARA'INICIAR LOS TRABAJOS O PARA CONTINUARLCS, O EN
SU CASO, UN EVENTO INESPERADO O IMPREVISIBLE' PROVENIENTE DEL HOMBRE QUE IMPIDEN EL
CUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACION, EL CUAL PUEDE SER TEMPORAL O PERMANENTE Y EN ESTE ULTIMC
SUPUESTO, “EL AYUNTAMIENTQ” DEBERA ANALIZAR CONFORME LO ESTABLECE EL ART(CULO 98 DE ESA LEY Y SL
REGLAMENTO, LA POSIBILIDAD DE LA TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO.

VIGESIMA PRIMERA. - TERMINACION DEL CONTRATO. - EL PRESENTE CONTRATO SE PODRA TERMINAR POF N\ ™
CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS: Y

.- POR CUMPLIMIENTO DEL OBIETO;
2.~ POR TERMINACION ANTICIPADA; Y
3.-POR RESCISION.

PARA EFECTO DEL PRIMER SUPUESTO, OPERA CUANDO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" SE DE EL
CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO, ENTENDIENDOSE COMO TAL EL PREVISTO EN LA CLAUSULA RRIMERA,
CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES, PROYECTO EJECUTIVO, PROGRAMA GENERAL CALENDARIZA DE
MONTOS MENSUALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE MORNOS
MENSUALES DE EJECUCION DE.LOS TRABAJOS PARA LOS DEMAS RUBROS INDICADOS EN EL PRESENTE Y DEM
ANEXOS DESCRITOS TAMBIEN EN EL PRESENTE Y QUE SE CONSIDERAN INCORPORADOS Y FORMANDO PARTE DEL
MISMO Y DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCION ESTIPULADO Y ADEMAS, “EL AYUNTAMIENTO” A SU VEZ, SATISFAGA
LA CONTRAPRESTACION ESTIPULADA, A FAVOR DE AQUEL.

LA FORMA DE TERMINACION ANTICIPADA, AS{ COMO POR RESCISION DEL CONTRATO, SE ESTIPULAN EN LAS
SIGUIENTES CLAUSULAS.

VIGESIMA SEGUNDA. - TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. - “EL AYUNTAMIENTO” PODRA DAR POR
TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, POR CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

Palacio Municipal s/n A)  NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS; -~
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B) DE LAS CONSTANCIAS QUE OBREN EL EXPEDIENTE RESPECTIVO, SE DESPRENDA QUE EXISTE CAUSA
JUSTIFICADA QUE HAGA IMPOSIBLE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, LA CONTINUACION, REALIZACION O
EJECUCION DE LA OBRA;

C} POR MUTUO CONSENTIMIENTO

D) CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR; Y

ASIMISMO, “EL AYUNTAMIENTO”, POR ASI CONVENIR AL INTERES PUBLICO, PODRA DAR POR TERMINACO
ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, DEMOSTRANDO QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS <E
OCASIONARIA UN DARNO O PERJUICIO GRAVE AL ENTE PUBLICO, FINIQUITANDO LA OBRA A “EL CONTRATISTA”. EN
ESTE SUPUESTO, EL ENTE PUBLICO CONTRATANTE PAGARA A LA CONTRATISTA LOS GASTOS NO RECUPERABLES
UNA VEZ QUE ESTOS HAYAN SIDO COMPROBADOS.

EN CUALQUIERA DE ESTOS SUPUESTOS, CON EXCEPCION DEL MUTUO CONSENTIMIENTO, “EL AYUNTAMIENTC”
NOTIFICARA LA 'DETERMINACION DEBIDAMENTE FUNDADA 'Y MOTIVADA, HACIENDOLE SABER A "EL
CONTRATISTA" LA CAUSA DE LA TERMINACION ANTICIPADA, ORDENANDO SUSPENDER TODA ACTIVIDAD EW
OBRA, EN EL ENTENDIDO QUE NO ACATAR ESTA MEDIDA, CARECERA DE LEGITIMACION PARA RECLAMAR SE L=
RECONOZCA PAGO ALGUNO POSTERIOR A DICHA NOTIFICACION; COMO CONSECUENCIA DE LA SUSPENSION “B.
AYUNTAMIENTO” TOMARA POSESION INMEDIATA DELINMUEBLE, PREDIO E INSTALACIONES DE LA OBRA.

ASIMISMO, OTORGARA A "EL CONTRATISTA" UN PLAZO IMPRORROGABLE DE DIEZ DIAS HABILES, CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION, A EFECTO DE QUE PROCEDA A REALIZAR EL FINIQUITO DE LA OBRA, DE
MANERA CONJUNTA CON “EL AYUNTAMIENTO” ENTREGANDO TODOS LOS DOCUMENTOS INHERENTES PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA Y PARA QUE EXPONGA LO QUE SU INTERES CONVENGA Y EN APORTE LAS PRUEBAS QUE
CONSIDERE PERTINENTES.

EN CASO DE QUE NO COMPAREZCA AL ACTO DEL FINIQUITO, “EL AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A SL
FORMULACION DE MANERA UNILATERAL, RESPETANDO LOS RESULTADOS A FAVOR DE “EL CONTRATISTA"
CONTINUANDO CON LOS TRAMITES DEL PROCEDIMIENTO.

UNA VEZ VENCIDO EL PLAZO. OTORGADO A "EL CONTRATISTA”, SI FUERE EL CASO, PROCEDERA “EL
AYUNTAMIENTO” A ANALIZAR, VALORAR Y DESAHOGAR LAS PRUEBAS Y EMITIRA LA RESOLUCION QUE
CORRESPONDA, EN UN TERMINO QUE NO EXCEDA DE DIEZ HABILES, NOTIFICANDO DEBIDAMENTE ESA
DETERMINACION.

SI "EL CONTRATISTA" NO HACE USO DE LOS MEDIOS DE DEFENSA LEGALES DENTRO DEL TERMINO CONCEDIDO,
RATIFICANDOSE LA DETERMINACION DE LA TERMINACION ANTICIPADA.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LA OBRA, “EL
AYUNTAMIENTO"” O “EL CONTRATISTA” PODRAN SOLICITAR LA TERMINACION ANTICIPADA. EN ESE SUPUESTO LA
PARTE CONTRATANTE DEBERA RESOLVER LO CONDUCENTE EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE VEINTE DIAS
NATURALES.

EN CASO DE QUE “EL AYUNTAMIENTO” RESUELVA EN SENTIDO NEGATIVO A LA PETICION SERA NECESARIO&E\
“EL CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

POR OTRA PARTE, EN CASO DE QUE “EL AYUNTAMIENTO”, NO CONTESTE LA SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”
RESPECTO A LA TERMINACION ANTICIPADA, DENTRO DEL TERMINO SENALADO SE TENDRA POR ACEPTADA SU
PETICION.

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACION ANTICIPADA SE DEBERAN REALIZAR LAS ANOTACIONES
CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA DE OBRA, DEBIENDO “EL AYUNTAMIENTO” LEVANTAR EL ACTA
CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA Y ADEMAS, DONDE SE HAGA CONSTAR COMO
MINIMO LO PREVISTO POR EL ARTICULO 222 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.
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POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO”, “EL CONTRATISTA” TIENE
DERECHO A RECIBIR EL PAGO POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES,
SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

TlERRA AHORA BIEN, COMO RESULTADO DEL FINIQUITO, EN CASO DE QUE EXISTIERA UN SALDO POR AMORTIZAR DE LOS
ANTICIPOS OTORGADOS Y/O CUALQUIER OTRO SALDO A CARGO DE "EL CONTRATISTA", EL MISMO SE DEBERA
BIANCA REINTEGRAR A “EL AYUNTAMIENTO” EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES A PARTIR DE _A

REINTEGRADO DICHO SALDO, SU IMPORTE SE CONSIDERARA CREDITO FISCAL A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO” ,
SIN QUE LA GARANTIA RESPECTIVA PIERDA SU NATURALEZA Y EFICACIA LOS INTERESES SE CALCULARAN POR DiAS

ADMINISTRACION 2024-2027 CALENDARIO, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE REQUERIMIENTO DE PAGO, HAS™A
AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTO”

cercu de -ti FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADO EL REQUERIMIENTO; UNA VEZ VENCIDO ESTE PLAZO, SIN QUE SE HUBIERE

FINALMENTE, LA EXTINCION O PERDIDA DE LA PERSONALIDAD JURIDICA DE “EL CONTRATISTA” DARA LUGAR A LA
TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, ACORDANDOSE PAGAR A SUS SUCESORES O BENEFICIARIOS LOS
TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN PENDIENTES DE LIQUIDACION.

PROCEDIMIENTO DERIVADO DE LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. - UNA VEZ QUE SE NOTIFIQUE LA
TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO POR LA O:LAS CAUSAS SENALADAS EN EL ART/CULO 95 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADQS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y'LOS MUNICIPIOS DE GUANA, “EL
AYUNTAMIENTO” EJECUTOR DE LA OBRA, PROCEDERA DE LA SIGUIENTE MANERA:

. EN LA MISMA NOTIFICACION DE LA TERMINACION ANTICIPADA DEBERA INFORMAR AL CONTRATISTA LA FECFA
EN QUE ACUDIRA AL LUGAR DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARA TOMAR POSESION DE LOS MISMOS Y EN SUJ
CASO, ASUMIR EL CONTROL DEL INMUEBLE RESPECTIVO;

Il. DE IGUAL MANERA NOTIFICARA AL CONTRATISTA LA SUSPENSION DE CUALQUIER ACTIVIDAD EN LA OBRA;

I1l. LEVANTARA EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LAS CONDICIONES, ESTADO Y AVANCE FISICO Y FINANCIERO EN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS;

IV. NOTIFICARA AL CONTRATISTA EL PLAZO PARA QUE HAGA LA DEVOLUCION DEL ANTICIPO QUE NO HAYA SIDD
AMORTIZADO A LA FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO; EN EL ENTENDIDO DE QUE UNA VEZ
VENCIDO DICHO PLAZO, SE LE COBRARAN LOS INTERESES QUE CORRESPONDAN SI ES QUE NO FUERA DEVUELTCy;
Y

V. NOTIFICARA AL CONTRATISTA EL PLAZO QUE SE FIJE PARA QUE HAGA LA DEVOLUCION DE TODA LA
DOCUMENTACION QUE SE LE HUBIERE PROPORCIONADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EN LO QUE CORRESPONDE A LOS GASTOS NO RECUPERABLES POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATC,
LAS PARTES DE ESTE CONTRATO SE SUJETARAN: A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 224 DEL REGLAMENTOMQE LA
LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOND
GUANAJUATO.

VIGESIMA TERCERA. - DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - LA RESCISION DEL CONTRATO POR
PARTE “EL AYUNTAMIENTO” OPERARA SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE
CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUEPARA TAL EFECTO SE ESTABLECE EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAIUATO Y SU REGLAMENTO.

CUANDO EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DERIVE DEL ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, “EL
AYUNTAMIENTO” PODRA APLICAR RETENCIONES ANTES DE INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION.

“EL AYUNTAMIENTO” PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE “EL

Palacio Municipal s/n CONTRATISTA” DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL MISMO, SIN PERJUICIO DE APLICAR LAS CLAUSULAS
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PENALES ESTIPULADAS Y LAS SANCIONES A QUE SE REFIERE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADDS
CON LA MISMA PARA EL ETADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

LAS PARTES CONVIENEN Y "EL CONTRATISTA" ACEPTA EN FORMA EXPRESA, QUE “EL AYUNTAMIENTO” POD3A

RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA EL MISMO, POR

TIER RA CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS, ENTRE OTRAS:
BLANCA 1.- CUANDO "EL CONTRATISTA" NO INICIE LAS OBRAS EN LA FECHA PROGRAMADA, SIN CAUSA JUSTIFICADA.
carCﬂ O(G -ﬁ 2.- CUANDO "EL CONTRATISTA" SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LAS OBRAS O SE NIEGUE A REPARAR O

REPONER LAS OBRAS QUE “EL AYUNTAMIENTO”, DETERMINE COMO DEFECTUOSAS, DE IGUAL MANERA, CUANCO
ADMBESTRACION2024-20Z7  NO ACATE LAS INDICACIONES QUE POR ESCRITO O EN LA BITACORA, LE GIRE EL SUPERVISOR DE “EL
AYUNTAMIENTO”

3.- CUANDO "EL CONTRATISTA" NO EJECUTE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA
DE TRABAJO Y EN EL PRESENTE CONTRATO.

4.- CUANDO “EL CONTRATISTA” CONJUNTAMENTE CON EL REPRESENTANTE DE “EL AYUNTAMIENTO” NO ABRAN Y
FIRMEN LA BITACORA DE OBRA, AL INICIO DE LOS TRABAIOS Y EN EL DESARROLLO DE LA OBRA.

5.- CUANDO “EL AYUNTAMIENTO” TENGA CONOCIMIENTO POR DATOS PRECISOS QUE “EL CONTRATISTA” NO
CUMPLE CON LAS OBLIGACIONES QUE TENGA CON SUS TRABAIADORES Y PROVEEDORES.

6.- CUANDO EL INCUMPLIMIENTO IMPLIQUE UN DESFASAMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION DE CONFORMIDAD
CON EL PROGRAMA DE OBRA PACTADO, SUPERIOR AL 15% IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”

7.- SI NO DESTINA O APLICA ADECUADAMENTE EL O LOS ANTICIPOS OTORGADOS, DE ACUERDO AL OBJETO Y LOS
PROGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE PACTADOS.

8.- EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO.IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS Y POF

CONTRAVENCION LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, AS[ COMO A SU RESPECTIVO REGLAMENTO.

UNA VEZ AGOTADO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION Y ACREDITANDOSE LA CAUSA O CAUSAS, CON SUS
FUNDAMENTOS, “EL AYUNTAMIENTO” DECRETARA LA RESCISION ADMINISTRATIVA, LA CUAL, OPERARA DE PLENO
DERECHO, SIN NECESIDAD DE QUE MEDIE DECLARACION JUDICIAL.

SIN EMBARGO, SI ES "EL CONTRATISTA" EL QUE PRETENDA LA RESCISION DEL CONTRATO, SERA NECESARIO QUE
ACUDA A LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL COMPETENTE A FIN DE QUE OBTENGA LA DECLARATORIA
CORRESPONDIENTE.

VIGESIMA CUARTA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DE LOS CONTRATOS POR CAUSAS IMPUTABLES A YEL
CONTRATISTA” Y SU PROCEDIMIENTO. - “EL AYUNTAMIENTO” UNA VEZ QUE SE DE ALGUN SUPUESTO QUE GENE

LA RESCISION ADMINISTRATIVA, DEBERA OBSERVAR LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA'Y SU REGLAMENTO, EN ESTE CONTRATO Y EN LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

Palacio Municipal s/n
Centro, 37970
Tlerra Blanca, Gto.

419 690 30 08
TlerraBlanca-gto.gob.mx

NOTIFICARA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION DEL CONTRATO A “EL CONTRATISTA” POR EL
INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, OTORGANDOLE UN PLAZO IMPRORROGABLE DE DIEZ DIAS
HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION, PARA QUE EXPONGA LO QUE A SU
INTERES CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

DESDE EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO EL “EL AYUNTAMIENTO”, PRECAUTORIAMENTE, SE ABSTENDRA
DE CUBRIR LOS IMPORTES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE
EL FIN!IQUITO QUE PROCEDA Y PODRA ORDENAR LA SUSPENSION DE TODA ACTIVIDAD EN OBRA. S “EL
CONTRATISTA” HACE CASO OMISO DE LA SUSPENSION, CARECERA DE LEGITIMACION PARA RECLAMAR
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EL PAGO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CON POSTERIORIDAD A DICHA ORDEN,

COMUNICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, “EL AYUNTAMIENTO” PROCEDERA, EN SU
CASO, A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJQOS EJECUTADOS LEVANTANDO CON O SIN A
COMPARECENCIA DE LA CONTRATISTA, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN.

TIERRA

“EL AYUNTAMIENTO” PODRA SUSPENDER EL TRAMITE DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, CUANDO SE
BLANCA HUBIERE INICIADO UNA CONCILIACION RESPECTO DEL CONTRATO MATERIA DE LA RESCISION;

ce"cu ‘{e .ﬁ I. TRANSCURRIDO EL PLAZO REFERIDO EN LA FRACCION ANTERIOR, S| “EL CONTRATISTA” NO COMPARECE
5 AL PROCEDIMIENTO O NO QFRECE PRUEBAS, “EL AYUNTAMIENTO” EMITIRA LA RESOLUCION
ADMINSTRACION 20242027 PROCEDENTE, DENTRO DE LOS SIETE DIAS HABILES SIGUIENTES;

M. S| “EL  CONTRATISTA” OFRECE PRUEBAS, “EL AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A ADMITIRLAS Y
DESAHOGARLAS SEGUN LA NATURALEZA DE LAS MISMAS.

CONCLUIDO EL DESAHOGO DE LAS PRUEBAS, “EL AYUNTAMIENTO”, DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES
SIGUIENTES, EMITIRA LA RESOLUCION FUNDADA Y MOTIVADA QUE PROCEDA, Y LA NOTIFICARA A “HL
CONTRATISTA”.

EN EL SUPUESTO DE QUE EN LA RESOLUCION SE DETERMINE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE.
CONTRATO, EN LA MISMA SE CONVOCARA A “EL CONTRATISTA” A REALIZAR EL FINIQUITO DE LA OBRA
DE MANERA CONJUNTA CON “EL AYUNTAMIENTO” DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION ALUDIDA; ASIMISMO, SE LE REQUERIRA PARA QUE
DENTRO DE LOS DIEZ DfAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DE LA MISMA, ENTREGUE A “EL
AYUNTAMIENTO” TODOS LOS DOCUMENTOS FACILITADOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

NOTIFICADA LA RESCISION A LA CONTRATISTA, “EL AYUNTAMIENTO” DARA AVISO A LA SECRETARIA DE .
INFRAESTRUCTURA,-CONECTIVIDAD-Y-MOVILIDAD. PARA EL REGISTRO EN EL PADRON POR EL PLAZC
ESTABLECIDO EN LA LEY DE LA MATERIA.

IV, EN EL FINIQUITO SE DEBERA PREVER EL-MONTO DE LAS SANCIONES Y CANTIDADES A REINTEGRAR,
ADEMAS DEL SOBRE-COSTO DE LOS TRABAJIOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS
CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, AS[COMO:LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES
Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADQS

“EL AYUNTAMIENTO” PODRA RECONOCER EN EL FINIQUITO RESPECTIVO, EL SUMINISTRO DE
MATERIALES Y. EQUIPOS NO INSTALADOS O COLOCADOS EN OBRA, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SE
AJUSTEN A LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS Y SEAN DE UTILIDAD, AS{ COMO REALIZAR AJUSTES
DERIVADOS DE ACCIONES NO DETECTADAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION.

S| “EL CONTRATISTA” NO:COMPARECE A FINIQUITAR LA OBRA, “EL AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A ELL
DE MANERA UNILATERAL, RESPETANDO LOS RESULTADOS A FAVOR DE LA CONTRATISTA; Y '\

V. DE RESULTAR PROCEDENTE, “EL AYUNTAMIENTO” REALIZARA LOS TRAMITES CONDUCENTES PARA
HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS OTORGADAS EN EL CONTRATO.

LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES A CARGO DE “EL CONTRATISTA” QUE PUDIESEN
EXISTIR DERIVADAS DE LA PROPIA RESCISION ADMINISTRATIVA.

DE RESULTAR PROCEDENTE, “EL AYUNTAMIENTO” REALIZARA LOS TRAMITES CONDUCENTES PARA HACER
EFECTIVAS LAS GARANTIAS OTORGADAS EN EL CONTRATO.

ey
Palacio Municipal s/n /
Centro, 37970
Tierra Blanca, Gto. ~
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EN CUANTO A LA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y EL LUGAR DE LOS MISMOS, AS[ COMO PARA EL
LEVANTAMIENTO DEL ACTA RESPECTIVA DERIVADA DEL INICIO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO,
SE OBSERVARAN LAS DISPOSICIONES DE LOS ARTICULOS 228 Y 229 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIDS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

AHORA BIEN, EN CASO DE QUE EXISTIERA UN SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS Y,0
CUALQUIER OTRO SALDO A CARGO DE "EL CONTRATISTA", EL MISMO SE DEBERA REINTEGRAR A “=L
AYUNTAMIENTO” EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DfAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE _E
SEA NOTIFICADA RESOLUCION QUE CONTENGA LA RESCISION; UNA VEZ VENCIDO ESTE PLAZO, SIN QUE SE
HUBIERE REINTEGRADO DICHO SALDO, SU IMPORTE SE CONSIDERARA CREDITO FISCAL A FAVOR DE “ZL
AYUNTAMIENTO”, SIN QUE LA GARANTIA RESPECTIVA PIERDA SU NATURALEZA Y EFICACIA LOS INTERESES SE
CALCULARAN POR DIAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE REQUERIMIENTO
DE PAGO, HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL
AYUNTAMIENTO”

“EL AYUNTAMIENTO”, PODRA RECONOCER EN EL FINIQUITO RESPECTIVO, EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y
EQUIPOS NO INSTALADOS O COLOCADOS EN' OBRA, SIEMPRE Y CUANDC ESTOS SE AJUSTEN A LAS
ESPECIFICACIONES CONTRATADAS Y SEAN. DE UTILIDAD, ASf COMO REALIZAR AJUSTES DERIVADOS DE ACCIONES
NO DETECTADAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION.

LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE SE REALIZARAN CONFORME A LOS PRECIOS
ESTIPULADOS EN LOS ANALISIS DE PRECIOS DEL CONTRATO'O, EN SU CASO, A LOS PRECIOS DE MERCADO; NO S=
DEBERA CONSIDERAR NINGUN CARGO ADICIONAL POR COSTOS INDIRECTOS Y FINANCIAMIENTO; EN EL CASO D=
FLETES, ALMACENAJES Y SEGUROS PODRA RECONOCERSE CUANDO ASI SE CONSIDERE CONVENIENTE, AS[ COMO
LOS PAGOS QUE A CUENTA DE MATERIALES Y FABRICACION DE EQUIPOS HAYA REALIZADO EL CONTRATISTA A_
FABRICANTE O PROVEEDOR DE LOS MISMOS, SIEMPRE Y CUANDO ESTE SE COMPROMETA A ENTREGARLOS,
PREVIO EL PAGO DE LA DIFERENCIA A SU FAVOR.

EN EL CASO DE QUE EXISTAN FABRICANTES O PROVEEDORES QUE TENGA LA POSESION O PROPIEDAD DE LOS
EQUIPOS Y MATERIALES QUE “EL AYUNTAMIENTQ” ESTE -BAJO SU RESPONSABILIDAD, PODRA SUBROGARSE EM
LOS DERECHOS QUE TENGA “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO A LOS CRITERIOS SENALADOS EN LOS PARRAFOS
QUE ANTECEDEN.

EN CUANTO A LA OPCION DE CONSERVACION DE TRABAJOS SUBCONTRATADQS, ATENDIENDO A LO PREVISTC
POR EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 100.DE LA LEY. CITADA EN ESTA CLAUSULA, UNA VEZ NOTIFICADO EL
INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, S| “EL AYUNTAMIENTQ” LO CONSIDERA CONVENIENTE PARA
BENEFICIO DE LA CONTINUIDAD Y TERMINACION DE LA OBRA, PODRA CONSERVAR LOS SERVICIOS DE EJECUCION
DEL O LOS SUBCONTRATISTAS QUE SE ENCONTRAREN TRABAJANDO, CUANDO LOS ALCANCES DEL DICHOS
TRABAJOS SEAN MUY ESPECIFICOS Y CONCRETOS, Y EN ESE CASO SE SUJETARA A LO QUE DISPONE EL ARTICULO
236 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE LA MATERIA.

51 DURANTE, SI DURANTE EL PROCEDRIMIENTO DE RESCISION SE PLANTEA POR ALGUNA O AMBAS PARTES LA
CONCILIACION DEL PROCEDIMIENTO Y SE LLEGA A/UN ACUERDOQ, EL MISMO SERA FORMALIZADO EN CONV
EN EL QUE SE ESTABLECERAN LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE DICHA CONCILIACION, PONDERANDO
CONVENIENCIA DE SUSPENDER LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS QUE SE HUBIEREN DETERMINADO EN EL ACUERD
DE INICIO Y SE PREVENDRA A “EL CONTRATISTA” QUE ANTE CUALQUIER NUEVO INCUMPLIMIENTO, SE
REANUDARA EL PROCEDIMIENTQ ADMINISTRATIVO DE RESCISION, EN LA ETAPA QUE HAYA SIDO SUSPENDIDO
COMO CONSECUENCIA DEL ACUERDO DE CONCILIACION.

PARA EFECTOS DE LOS ARTICULOS 39 Y 101 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, LA DETERMINACION O
RESOLUCION QUE DE POR RESCINDIDO EL CONTRATO, DEBERA INCLUIR LA NOTIFICACION A “EL CONTRATISTA” DE
QUE SU REGISTRO EN EL PADRON QUEDARA SUSPENDIDO EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION IV DEL ARTICULO
16 DE ESE ORDENAMIENTO.
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VIGESIMA QUINTA.- DEL FINIQUITO DEL CONTRATO.- CUANDO HAYAN SIDO RECIBIDOS FISICAMENTE LOS
TRABAJOS, “EL AYUNTAMIENTO” Y “EL CONTRATISTA” DEBERAN ELABORAR DENTRO DEL PLAZO NO MAYOR A
VEINTE DIAS HABILES, EL FINIQUITO DE LOS MISMOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOF Y
EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNA DE LAS PARTES, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE L=S
DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE, DEBIENDO FORMAR PARTE DE DICHO FINIQUITO, LA COMPROBACION A

TIERRA CARGO DE LA CONTRATISTA DEL RESPECTIVO CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES Y OBRERD-
BMNCA PATRONALES RELACIONADAS CON EL CONTRATO. EN LA ELABORACION DEL FINIQUITO, SE ANEXARA ACTA DE
VERIFICACION FISICA DEL ESTADO DE LOS TRABAJOS.
carcu de -ﬁ EL PLAZO ANTERIOR PARA LA ELABORACION DEL FINIQUITO, COMENZARA CON POSTERIORIDAD A LA FECHA CE
- 2008 m RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, MISMO QUE SERA APLICABLE, SIEMPRE Y CUANDO NO EXISTAN CONCEPTCS
ADMINESTRACION -

FUERA DE CATALOGO, AJUSTE DE COSTOS.O VOLUMENES EXCEDENTES POR CUBRIR O BIEN ALGUNA OTRA CAUSA
QUE IMPIDA FINIQUITAR LA OBRA.

NO' OBSTANTE, LO ANTERIOR, EL CONTRATO PODRA FINIQUITARSE Y CERRARSE ADMINISTRATIVAMENTE,
DEJANDO A SALVO LOS DERECHOS DE “EL CONTRATISTA” EN EL ACTA RESPECTIVA, PARA EL EFECTO DE QUE UNA
VEZ QUE SE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, SE CELEBRE EL CONVENIO DE LIQUIDACION.

PROCEDIMIENTO ANTE LA FALTA DE ACUERDO. - DE NO EXISTIR ACUERDO ENTRE LAS PARTES EN RELACION COHN
EL FINIQUITO, O BIEN, SI “EL CONTRATISTA” NO ACUDE CON “EL AYUNTAMIENTO” PARA SU ELABORACION, ESTZ
PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO DENTRO DE UN PLAZO DE CINCO DIA3
HABILES CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION.

UNA VEZ NOTIFICADO EL FINIQUITO, “EL CONTRATISTA” TENDRA UN PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES PARA ALEGAR
LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA
POR ACEPTADO EN SUS TERMINQS Y CONTENIDO.

DISPOSICION DEL PAGO. - DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL AYUNTAMIENTO” EN SU CASO, PONDRA A
DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL PAGO CORRESPONDIENTE MEDIANTE DEPOSITO EN SU CUENTA; O BIEN
EXIGIRA EL REINTEGRO DE 1OS IMPORTES RESULTANTES DEBIENDO EN SU CASO, LEVANTAR EL ACTA
ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDQS POR AMBAS PARTES EN
EL CONTRATO.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE LOS IMPORTES RESULTANTES EN SU CONTRA EN UN
PLAZO DE CINCO DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE A SU NOTIFICACION, LOS MISMOS SE
CONSIDERARAN CREDITOS FISCALES Y “EL AYUNTAMIENTQ” PROCEDERA A LA EJECUCION DE LA O LAS GARANTIAS
RESPECTIVAS Y SUSPENDERA SU REGISTRO EN EL PADRON, POR EL PERIODO QUE ESTABLEZCA LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO;
SERA APLICABLE EN LO CONDUCENTE, LO DISPUESTO ENEL ARTICULO 85 DE DICHA LEY.

CONTRATO, SIN EMBARGQ, QUEDARAN SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN PRECISAMENTE DE DIC
FINIQUITO Y ADEMAS, LA GARANTIA OTORGADA POR “EL CONTRATISTA" PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS
QUE RESULTAREN EN LOS MISMO, DE LOS VICIOS OCULTOS, DEFECTOS DE CONSTRUCCION Y DE CUALQUIER
OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, CONFORME A LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y EN LA
LEGISLACION APLICABLE.

UNA VEZ ELABORADO EL FINIQUITO. DE LOS TRABAJOS “EL AYUNTAMIENTO” DARA POR TERMINADO EE\T{
H

PARA EL CASO DEL FINIQUITO, “EL CONTRATISTA” ASUME LAS OBLIGACIONES QUE SE PRECISAN EN EL ARTICULO
238 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO
Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. ASI TAMBIEN EN CUANTO AL CONTENIDO DE DICHO FINIQUITO SE
OBSERVARAN LAS DISPOSICIONES DEL ARTICULO 239 DE ESE ORDENAMIENTO.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION.- PARA LOS EFECTOS DE LO DISPUESTO EN EL SEGUNDO
Palacio Municipal s/n PARRAFO DEL ARTICULO 113 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
Centro, 37970;) ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, “EL AYUNTAMIENTO” DESPUES DE VENCIDO EL PL@ZO
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ESTABLECIDO EN DICHO NUMERAL, O LLEVADO A CABO EL CIERRE UNILATERAL Y FINIQUITO DE ESTE CONTRATO,
UNA VEZ QUE INTEGRE EL EXPEDIENTE RESPECTIVO Y CUMPLA CON LOS REQUISITOS ADICIONALES QUE EN 5U
CASO LE SENALE LA DEPENDENCIA COMPETENTE, PODRA SOLICITAR LA INCOACION DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO DE EJECUCION RESPECTIVO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO DE LAS PRESTACIONES A CARGO
DE “EL CONTRATISTA”.

TIERRA

BLANCA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION A QUE SE REFIERE ESTE ARTICULO, NO ES EXCLUYENTE DE
AQUEL PARA HACER EFECTIVAS LA O LAS POLIZAS DE FIANZA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE QUE SE TRAT=,

CG"C“‘ de -ﬁ “EL AYUNTAMIENTO” IGUALMENTE PODRA SOLICITAR QUE SE INICIE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO PARA HACER
- == EFECTIVAS LAS POLIZAS DE FIANZA DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO QUE AL EFECTO ESTABLEZCA LA
ADMBSTRACION2GR4- 207 | - (¢ FEDERAL DE INSTITUCIONES DE'SEGUROS Y FIANZAS ADEMAS DE SUSPENDER EL REGISTRO EN EL PADROF,
DE CONFORMIDAD CON'LO QUE AL EFECTO SERALE LA LEY. DE OBRA PUBLICA Y- SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA'MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS O DEFECTOS OCULTOS.- RESPECTO A LO QUE ESTABLECE EL
ARTI/CULO 114 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN EL CASO DE NO'SE EXHIBA POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” LA FIANZA D=
VICIOS OCULTOS, YA SEA PORQUE POR CUALQUIER RAZON SE NIEGUE A ELLO O PORQUE “EL AYUNTAMIENTO"
HUBIERE REALIZADO DE MANERA UNILATERAL EL FINIQUITO, NO LO EXIME DE LA RESPONSABILIDAD QU=
PUDIERA RESULTARLE POR VICIOS O DEFECTOS "OCULTOS EN LOS TRABAJOS. EN ESTE SUPUESTO, “E-
AYUNTAMIENTO” TIENE EXPEDITA LA OPCION PARA ACUDIR ANTE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA O JUDICIA
COMPETENTE PARA HACER EFECTIVAS LAS PRESTACIONES QUE RESULTEN A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, COM
INDEPENDENCIA DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS A QUE SE HAGA ACREEDOR DE CONFORMIDAD CON ESTE
CONTRATO Y LO QUE ESTABLEZCA LA CITADA.

EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL
ARTICULO 113 DE LA LEY, DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, PODRA ESTAR INSERTA EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION.

VIGESIMA SEXTA.- CESION TOTAL O PARCIAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- SE PROHIBE LA CESION TOTAL O
PARCIAL DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO A FAVOR DE CUALESQUIERA
PERSONA FISICA O MORAL, CON EXCEPCION DE LOS DERECHQOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR
TRABAJOS EJECUTADQS O FACTURAS, QUE SE PODRAN-CEDER A FAVOR DE INSTITUCIONES FINANCIERAS EN CUYO
CASO SE DEBERA CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO DE “EL AYUNTAMIENTO” Y DE LA TESORERIA MUNICIPAL O
DEL ENTE PUBLICO QUE ADMINISTRE LOS RECURSOS, SEGUN CORRESPONDA.

PROCEDIMIENTO PARA LA CESION DE DERECHOS DE COBRO DE ESTIMACIONES.- “EL CONTRATISTA” QUE DECIDA
CEDER SUS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, FACTURAS O RECIBOS
DE HONORARIOS, A FAVOR DE ALGUNA INSTITUCION FINANCIERA, DEBERA SOLICITAR POR ESCRITO SU
CONSENTIMIENTO A “EL AYUNTAMIENTO” QUIEN DARA VISTA LA TESORERIA MUNICIPAL O EN SU CASO, CUANDO
CORRESPONDA A LA SECRETARIA DE FIANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION, LAS QUE RESOLVERAN O
PROCEDENTE, EN UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIO
DE LA SOLICITUD.

LA AUTORIZACION DE CESION DE DERECHOS DE COBRO NO TENDRA NINGUNA VINCULACION CON CREDITOS,
PRESTAMOS O CUALQUIER OTRA OPERACION BANCARIA QUE “EL CONTRATISTA” REALICE CON LA INSTITUCION
FINANCIERA, QUE EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO PUEDE SER OBJETO DE GARANTIA ANTE DICHAS
INSTITUCIONES FINANCIERAS. LA AUTORIZACION PARA QUE “EL CONTRATISTA” CEDA LOS DERECHOS DE COBRO,
SE REALIZARA LISA Y LLANAMENTE, CON INDEPENDENCIA DEL MOTIVO QUE ESTE TENGA PARA SOLICITAR Y
OBTENER LA REFERIDA AUTORIZACION LA QUE SE OTORGA CON EL SIMPLE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
QUE ESTABLECE EL TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO
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VIGESIMA SEPTIMA. - DE LA CONCILIACION. - EN CUALQUIER MOMENTO “EL AYUNTAMIENTO” ¥ “EL CONTRATIS™A,
PODRAN PRESENTAR ANTE LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL CORRESPONDIENTES, SOLICITUD DE
CONCILIACION, POR DESAVENENCIAS DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS, LA CONCILIACION SE
DESARROLLARA EN LOS TERMINOS DEL REGLAMENTO.

TIERRA PARA EFECTO DE LO ANTERIOR, SU PROCEDIMIENTO Y DESAHOGO SE SUJETARA A LAS DISPOSICIONES DE LOS
BMNCA ARTICULOS 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280 Y 281 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

CGTCG\ de -ﬁ VIGESIMA OCTAVA. - DE LA JURISDICCION. - PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y EN
TODO LO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE PACTADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LAS LEYES DEL

ADMBISTRACION2024-2027  £5TADO DE GUANAJUATO Y A LOS TRIBUNALES DEL MISMO, RENUNCIANDO AL FUERO DE SUS PRESENTES Y
FUTURQS DOMICILIOS.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE TIERRA BLANCA, GTO., EL DIA 11 DE JUNIO DE 2026.

POR “EL AYUNTAMIENTO”

POR EL CONTRATISTA

" ING-ESFAESTS GARCIA RAMOS

Palacio Municipal s/n
Centro, 37970
Tlerra Blanca, Gto.
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